
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.  WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia

„Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Mickiewicza  2 w Czaplinku”.
Zamawiającym  jest  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa  „Osiedle  Wieszczów”,
ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  ogólne wykonania i  odbioru robót,
wspólne  dla  wszystkich  rodzajów  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia  publicznego  pn.:
„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  dla  zadania  pn.  Modernizacja  energetyczna
budynków wielorodzinnych przy ulicach Mickiewicza, Staszica i Żeromskiego wchodzących w skład
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów””.

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i
kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jako  załącznik
zawierający  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  i  instalacyjnych
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  oraz
określający  zakres  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych  pozycji  przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robót objętych ST       

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli (piwnice)
- Wywóz gruzu 
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do  budynku  doprowadzona  jest  instalacja  elektryczna,  ciepłownicza,  zimnej  wody,  kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje się na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz ST. 

1.7.2. Zgodność Robót z ST.

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  i  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany
jest  wykluczyć  pracę  pracowników  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie
utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  odzież
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w stanie  gotowości,  zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający  realizacją  umowy, Inżynier  budowy lub Inspektor  nadzoru  –  w ramach posiadanego
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodności realizacji  robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr  z ponumerowanymi stronami,  służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.

Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar  robót  – pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu  weryfikacji  ich  ilości
w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  –  formalna  nazwa  czynności  zwanym  też  „odbiorem
końcowym”,  polegającym na protokolarnym przejęciu  (odbiorze)  od wykonawcy  gotowego  obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora.  Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar  robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
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Wykonawca –  oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający –  należy przez to  rozumieć Inwestora przedsięwzięcia  tj.  Spółdzielnię  Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową „Osiedle Wieszczów”, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłączenie  wyroby  budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia
wbudowane,  montowane lub  instalowane odpowiadały  wymaganiom określonym a art.  10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w celu  udokumentowania  że  materiały  uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i  były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

4



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku

zawartym w ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  kosztorysowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizację  umowy  mogą  być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan
i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu  nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie  mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później  niż  w czasie  przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wyszczególnienie Robót.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,
a w szczególności:
- należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących
z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa
ryzyko szkód;
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-  wszystkie  materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być
niższa niż +5˚C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż
+8˚C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi
inaczej);
-  podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania,  materiały  należy  chronić  przed  niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr).  Zagrożone  płaszczyzny
należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon;
- rusztowania należy ustawić z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;
- w przypadku stosowania styropianu grafitowego należy stosować się do zaleceń producenta;
-  wszystkie  elementy  należy  transportować  i  przechowywać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
przez ich producentów, w sposób niepogarszający ich parametrów technicznych.

Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów  zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.).
Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem
zestawu wyrobów  do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).
Podłoże  powinno  spełniać  normatywne  lub  umowne  kryteria  tolerancji  odchyleń  powierzchni
i  krawędzi.  W  przypadku  niespełnienia  wymagań  geometrycznych  podłoże  należy  odpowiednio
przygotować.
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii
nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania
płyt  termoizolacyjnych  i  przyjęcia  właściwych  kroków  zapewniających  polepszenie  przyczepności
masy lub zaprawy klejowej podłoża.

Metody oceny podłoża
Ogólnymi  obowiązującymi  metodami  oceny  przydatności  podłoża  pod  stosowanie  bezspoinowych
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:
- próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia się
stopień intensywności zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu
- próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki nacięć lub posługując się
twardym  i  ostrym  rylcem,  ocenia  się  zwartość  i  nośność  podłoża  oraz  stopień  przyczepności
istniejących powłok
-  próba zwilżania  – posługując się  szczotką,  pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza,  określa się
chłonność podłoża
- test równości i gładkości – posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określa się odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a następnie porównuje otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych)
- przyczepność kleju do podłoża – sprawdza się, wykonując testy metodą pull-off lub mechaniczne
(zrywanie kostek styropianu zgodnie z metodyką ETAG 004)
Powyższe  próby  należy  przeprowadzić  w  kilku  miejscach  na  podłożu,  aby  uzyskane  wyniki  były
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.
W  przypadku  pojawienia  się  w  trakcie  wykonywania  prac  nowych  (nie  uwzględnionych  w
dokumentacji) informacji dotyczących stanu technicznego podłoża zmiany w zakresie przygotowania
owego podłoża należy uzgodnić z autorem projektu.

a) Termomodernizacja 

Docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm, ościeża okienne i drzwiowe
gr. 2cm wraz z robotami towarzyszący  (ocieplenie na ocieplenie)
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Przygotowanie podłoża:
-  kurz,  pył,  kredowanie  –  oczyścić  za  pomocą  szczotkowanie  i  sprężonego  powietrza,

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia
-  brud,  sadza  tłuszcz  –  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  (max.  200  barów)  z  ewentualnym

dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do
wyschnięcia

- miejsca luźne, głuche, odspojone – skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania, ewentualnie
zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia

- nierówności,  defekty i  ubytki – nierówności skuć, ubytki wyrównać zaprawą tynkarską lub
wyrównawczą,  z  ewentualnie  wymaganymi  dla  użytych  zapraw  materiałami  podkładowymi  i  z
zachowaniem okresów karencji

- wilgoć – pozostawić do wyschnięcia
- wykwity – oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym

roztworem (wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego)

Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować

odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W
przypadku podłoży gładkich i niechłonnych należy zastosować, zgodnie z zaleceniami systemodawcy
odpowiedni środek gruntujący tworzący tzw. Warstwę kontaktową.

Montaż listwy cokołowej:
Przed  montażem  listwy  cokołowej  (startowej)  należy  wyznaczyć  wysokość  cokołu  oraz

oznaczyć  ją  np.  przy  pomocy  barwionego  sznura  (UWAGA.  Projektuje  się  cokół  niższy  niż  jest
aktualnie  –  patrz  rys.  graficzne  detale).  Listwę  mocuje  się  jako  dolne  wykończenie  ocieplenia.
Montażowy  łącznik  mechaniczny  należy  umieścić  w  otworze  wzdłużnym  z  jednej  strony  profilu,
dokładnie wypoziomować i  zakotwić  w podłożu.  Należy montować po 3 łączniki  na metr bieżący.
Wymagane  jest  zakotwienie  listwy  cokołowej  w  skrajnych  otworach  po  obu  stronach  profilu.
Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne  łączenie  listew  specjalnymi  klipsami  montażowymi,  co  ułatwia  sprawne  i  poziome
ustawienie profilu. Pomiędzy łączonymi listwami należy zapewnić przerwę dylatacyjną  o szerokości 2-
3mm.  W  przypadku  nieregularnych  kształtów  budynku  można  stosować  specjalne  listwy  z
poprzecznymi nacięciami. Na narożnikach budynku listwę cokołową należy dociąć, zwykle pod kątem
45˚. Dostępne są również specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż
na narożnikach.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych:
Projektowane ocieplenie będzie montowane na ocieplenie istniejące w związku z tym, należy

bezwzględnie wykonać ocenę podłoża na przyczepność istniejącego systemu ociepleniowego. Przed
przyklejeniem płyt  styropianowych  należy  znaleźć  miejsca  zaklejonych  otworów wentylacyjnych  w
górnej części ścian szczytowych przez które będzie wdmuchiwane ocieplenie stropodachu.

Do  klejenia  izolacji  termicznej,  w  przypadku  typowych  podłoży  budowlanych,  używa  się
fabrycznie przygotowanych zapraw klejących. Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń
producenta  zapisanych  w  instrukcjach  i  kartach  technicznych.  Do  klejenia  płyt  izolacji  termicznej
można także używać klejów poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej
danego systemu. Stosowanie klejów  poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych. 

Klej  należy  nakładać  na  płyty  styropianowe  metodą  obwodowo  –  punktową.  Jest  to
najpopularniejsza metoda (zwana też potocznie metodą „ramki i placków”) stosowana w przypadku
nierówności  podłoża  do  10mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość  zaprawy,  aby  uwzględniając
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewnić minimum 40%
efektywnej  powierzchni  przylegania  kleju  do  podłoża  (przy  większych  nierównościach  stosuje  się
zróżnicowanie grubości izolacji).  Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5-
centymetrowej  szerokości pasmo zaprawy,  dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków
zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy
w  celu  skutecznego  rozprowadzenia  kleju.  Najniższy  pas  ocieplenia  należy  ułożyć  na
wypoziomowanej  listwie  cokołowej.  Płyty  należy układać od dołu do góry,  rozmieszczając  pasami
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o
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dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomicy równość kolejnych warstw. Brzeg
płyty  musi  być  całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej
ugięcie.

Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin – w systemach z
zastosowaniem płyt  termoizolacyjnych  innych  niż  wełna  mineralna  (np.  EPS,  XPS,  PU)  –  do  ich
wypełnienia można użyć zalecanych przez producenta systemu pianek niskoprężnych.

W  celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny  pionowej,  po  przyciśnięciu  płyty,  a  przed
przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA.  Klej  nie  może  znajdować  się  na  bocznych  krawędziach  płyt.  Zabrania  się
wypełniania szczelin między płytami zaprawą lub masą klejącą.

Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek,  zachowując  ich  przewiązanie
(wskazanie  to  nie  dotyczy  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt  wyszczerbionych,  wgniecionych,  czy
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju.
Należy  zachować przesunięcie  styków płyt  względem krawędzi  ościeży  na szerokość min.  10cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów
elewacji lub wystających z niej stałych elementów.

Płytę termoizolacyjną na narożach budynku należy układać z przewiązaniem. Narożnikowe
krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

Ewentualne nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych należy zeszlifować do
uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej
powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki
sposób,  aby  unikać  zanieczyszczania  okolicy  pyłem,  najlepiej  poprzez  stosowanie  urządzeń  z
odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. Należy zachowywać zasady BHP oraz postępować
zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż łączników mechanicznych:
Projektuje się mocowanie płyt styropianowych typu TERMODYBEL. W  pierwszej kolejności

należy  wykonać  otwór  montażowy  w ścianie  poprzez  płytę  izolacyjną,  a  następnie,  systemowym
frezem,  zagłębienie  w  izolacji.  W  tak  przygotowanym  gnieździe  umieszczamy  łącznik,  po  czym
wkręcamy lub wbijamy trzpień mocujący. W ostatnim kroku zagłębiony łącznik zaślepia się systemową
zaślepką  z odpowiedniego  materiału  izolacyjnego.  Łączniki  mechaniczne  z  trzpieniem metalowym
wkręcanym,  głębokość  zakotwienia  w  ścianie  wg  zaleceń  producenta.  System  ocieplenie  na
ocieplenie, ilość łączników mechanicznych przyjmuje się 8szt./m2 – patrz rysunki graficzne detale.

Ościeża okien i drzwi
Projektuje się ocieplenie ościeży styropianem gr. 2cm po uprzednim skuciu tynków. Należy

starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych i drzwiowych. Pozostawienie
powierzchni ościeży otworów bez docieplenia, może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien
i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy.

Ochrona narożników i krawędzi
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu, kątowniki metalowe z siatką zbrojącą.

Wykonanie warstwy zbrojnej
W  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi  naprężeniami,  powyżej  i  poniżej  krawędzi

otworów, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski siatki zbrojącej z włókna
szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem
właściwej warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i łączników mechanicznych
warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez łączników) warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 72 godzin
od montażu  płyt  termoizolacyjnych.  Należy  przestrzegać  zaleceń  producenta  podanych  w kartach
technicznych wyrobów.
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Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza
się ją równomiernie pacą ze stali  nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości  zębów 6-10 mm), tworząc
warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia ją przy użyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie  materiału
klejącego. Taki układ tworzy warstwę zbrojoną. Jej grubość, po stwardnieniu, powinna być zgodna z
określaną przez producenta systemu.

Siatkę  zbrojącą  należy  układać  na  zakład  o  szerokości  minimum  10  cm,  względnie
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków
rusztowania  na  nacięcie  nakłada  się  dodatkowy  pasek  siatki  i  zatapia  ją  w  masie  klejącej.  Przy
wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej
krawędzi listwy. W szczególnych przypadkach (np. konieczność uzyskania zwiększonej odporności na
uszkodzenia  mechaniczne)  możliwe  jest  stosowanie  podwójnej  warstwy  siatki  zbrojącej  lub  siatki
wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewnętrzna
Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną nanieść techniką malarską

podkład tynkarski – stosownie do rodzaju tynku. W niektórych systemach zgodnie z ich specyfikacjami
technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do  wykonywania  zewnętrznej  wyprawy  tynkarskiej  używa  się  fabrycznie  przygotowanych
produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu
wyrobów.

Projektuje się silikonową masę tynkarską, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
– jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub
emulsja  silikonowa  (krzemoorganiczna),  ewentualnie  za  zgodą  Inwestora  można  wykonać  tynk
silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej
i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego (o ile występuje w systemie),
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.

Docieplenie  stropodachu  wentylowanego  wełną  granulowaną  0,038  gr.  20cm  metodą
wdmuchiwania

Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu należy odtworzyć otwory wentylacyjne na
ścianach szczytowych, zostały one zakryte styropianem przy wcześniejszym ocieplaniu budynku, oraz
wykonanie otworu montażowego w połaci  dachu. Wykonać dokumentację fotograficzną przed i  po
ociepleniu, uszczelnić kominy oraz sprawdzić i naprawić wentylację w przestrzeni międzystropowej.
Projektuje się po 6 otworów wentylacyjnych na każdej ścianie szczytowej oraz 2 otwory montażowe na
dachu. Docieplenie stropodachu należy wykonać metodą wdmuchiwania granulatu na sucho. Granulat
należy  ułożyć  równą  warstwą  bez  przerw  i  ubytków  (granulat  nie  może  zatykać  otworów
wentylacyjnych).  Otwory  wentylacyjne  zaślepić  cegłą  dziurawką  25x12cm  ustawioną  w  pionie,
zlicowaną ze ścianą. Otwory montażowe na dachu zakryć blachą gr.  3-4mm i  zabezpieczyć papą
termozgrzewalną x2.

Ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
Projektuje się ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną metodą natryskową. Przed

wykonaniem  izolacji  termicznej  należy  zdemontować,  a  po  ociepleniu  zamontować  instalację
elektryczna  prowadzoną  po  suficie  wraz  z  oprawami  oświetleniowymi,  przesunąć  instalacje  i
urządzenia  telekomunikacyjne  oraz  inne  instalacje  kolidujące  z  wykonywanym  ociepleniem,
zabezpieczyć mienie lokatorów oraz wyczyścić i zagruntować strop.

b) Roboty remontowe

Wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
Drewniane okna piwniczne należy wymienić na nowe uchylne z PCV, U=1,3W/mK. Drzwi na

klatkach schodowych wymienić na nowe aluminiowe ocieplane dwuskrzydłowe U=1,3W/mK w kolorze
RAL8017. Wymiana drzwi i okien z obróbką obsadzenia.
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Remont cokołów i wiatrołapów
Luźne  i  zmurszałe  tynki  na  cokole  i  wiatrołapach  należy  skuć,  powstałe  ubytki  należy

wyczyścić i uzupełnić tynkiem cem-wap. Cały cokół i wiatrołapy wyczyścić i zagruntować, wykonać
cementową obrzutkę wstępną poprawiającą przyczepność i  ujednolicającą tynkowane podłoże,  na
której  wykonać  tynk  cem-wap.  ze  zbrojeniem z  siatki  z  włókna  szklanego  x2  malowany  farbami
silikonowymi wg projektu graficznego.

 Obróbki blacharskie zadaszeń wiatrołapów należy zdemontować i wykonać nowe z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, istniejące pokrycie zreperować i ułożyć nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej x1.

Remont balkonów
Istniejące  posadzki  należy  skuć  oraz  zdemontować  obróbki  blacharskie.  Powierzchnie

balkonów oczyścić i zagruntować. Wykonać warstwę spadkową z zaprawy wyrównującej, zamontować
obróbki blacharskie z systemowych profili  aluminiowych, ponownie zagruntować i wykonać izolację
przeciwwilgociową  z  zaprawy  uszczelniającej.  Wykończenie  z  płytek  ceramicznych  na  zaprawie
klejowej. Na styku płyta balkonowa – ściana Wykonać dylatację z taśmy uszczelniającej, wypełniacza
silikonowego i sznura dylatacyjnego wg projektu graficznego detal.

Krawędzie  oraz  spody  balkonów należy  wyczyścić,  uzupełnić  ubytki  betonu,  wykończenie
wykonać  jak  na  cokole  z  tynku  cem-wap  z  wtopioną  siatką  z  włókna  szklanego  x1  oraz
z zamontowaniem listwy okapnikowej. Balkony pomalować farbą silikonową wg projektu graficznego.

Wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów
Uszkodzone  i  pordzewiałe,  rury  spustowe  i  obróbki  blacharskie  wymienić  na  nowe

z zastosowaniem blachy  ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Projektuje się rynny Ø150mm oraz
rury spustowe Ø120mm. Rury spustowe żeliwne należy odkopać i wymienić na nowe z wyczystką
z zastosowaniem przesunięcia na grubość ocieplenia.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie  wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Należy  je  tak  ukształtować,  aby  ich  krawędź
oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obróbki  blacharskie  należy  wykonać  najpóźniej  przed  wykonywaniem  warstwy  zbrojonej,
w  sposób zapewniający  we  wszystkich  fazach  prac  należytą  ochronę  powierzchni  przed  wodami
opadowymi i spływającymi.

Po  wymianie  obróbek  blacharskich  dachowych  należy  nakleić  dodatkowy  pas  z  papy
termozgrzewalnej na całej długości wzdłuż ściany szczytowej. 

Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiałów o innej rozszerzalności wykonuje się z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub
taśm  uszczelniających,  w  sposób  podany  w  projekcie  (lub  zestawieniach  rozwiązań  szczegółów
podanych przez producenta systemu).

Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
Istniejący przewód  pionowy instalacji  odgromowej  na elewacji  od strony balkonów należy

zdemontować. Zamontować nowe zwody pionowe – przewód okrągły ocynkowany Ø8mm, dodatkowy
przewód odgromowy wykonać na elewacji od strony klatek schodowych. Przewody pionowe schować
pod  warstwą  ocieplenia  w  rurach  sztywnych  typu  RL,  złącze  pomiarowo  kontrolne  umieścić  w
skrzynce w warstwie ocieplenia. Uziomy wykonać z bednarki 20x4mm. Po podłączeniu wszystkich
elementów instalacji odgromowej należy wykonać pomiary ciągłości i rezystencji uziemienia.

Wymiana opraw oświetleniowych
Projektuje się wymianę istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

– wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED na częściach wspólnych budynku (klatki schodowe,
piwnice).  Wymiana  oświetlenia  obejmuje  dostawę  opraw  oświetleniowych  ze  źródłami  światła
i  wszystkimi  niezbędnymi  elementami  mocującymi  i  wsporczymi,  wyznaczanie  miejsca  montażu
oprawy,  przygotowanie  podłoża  do zamontowania  oprawy.  Rozpakowanie i  oczyszczenie  oprawy,
obcięcie i zarobienie końców przewodów, wyposażenie oprawy w źródła światła i sprawdzenie przed
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zamontowaniem. Zamontowanie oprawy. Regulację czułości sensora, czasu podtrzymania oświetlenia
i progu oświetlenia zewnętrznego. Oprawy należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.
Montaż bezpośrednio na suficie lub ścianie. 
Oprawa – wymagania:  zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik  ruchu mikrofalowy (radiowy),
regulacja  czułości  sensora mikrofalowego,  regulacja  czasu podtrzymania oświetlenia  min 10 sek.,
maks. 12 min., regulacja progu oświetlenia zewnętrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kąt
działania czujnika 3600, oprawa okrągła koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego.
Źródło światła – wymagania: żarówka LED E27, napięcie (V) 230, moc (W) - 9 W, strumień świetlny
790-990 lm, trzonek E27, żywotność (h) min. 20000 h, temperatura barwowa (K) 2700-4000K, kąt
świecenia min. 2000, efektywność energetyczna A+.

Modernizacja instalacji c.o. 
Wg odrębnego opracowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania Robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie  na własnych  badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  Robót z Dokumentacją
Kosztorysową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub, 
- aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz.U.  nr  198  poz.  2041)  oraz  Ustawy  z  dn.16.04.2004  r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
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przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Rejestr  Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia
o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

14



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze  lub

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i  kosztorysowymi normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy
obliczaniu  powierzchni  ścian  do  tynkowania  liczy  się  najpierw  łączną  powierzchnię  ścian  łącznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną
wcześniej  łączną powierzchnię  otworów i  powierzchni  nieotynkowanych  przy  założeniu  pominięcia
w  tym  rachunku  powierzchni  otworów  i  powierzchni  nieotynkowanych  mniejszych  od  granicznej
wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony
z inżynierem.
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu,
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową, 
 kosztorysem ofertowym,
 ustaleniami z inwestorem,
 wiedzą i sztuką budowlaną,
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu

robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji
z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2.  Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót  dokonuje  się  wg zasad jak przy odbiorze  ostatecznym Robót.  Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją
Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających
w warstwie  ścieralnej  lub  Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST
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z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość  wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Kosztorysową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie
z ST i  ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ.

8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  w  kosztorysie  powykonawczym  podstawą  płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena  jednostkowa  lub  kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy;
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);
3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w  sprawie  warunków,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838,
z późn. zm.);
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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