Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

»rermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku”.
Zamawiajgcym jest Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa ,Osiedle Wieszczow”,
ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot,
wspoélne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna
budynkéw wielorodzinnych przy ulicach Mickiewicza, Staszica i Zeromskiego wchodzgcych w sktad

Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej ,,Osiedle Wieszczow™.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w skifad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421131-8  Wymiana stolarki okienne;j

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli (piwnice)
- Wywoz gruzu
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody, kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernh w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora i Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehnstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
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Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowag z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewzigcia tj. Spotdzielnie Mieszkaniowag
Lokatorsko-Wiasnosciowg ,Osiedle Wieszczéw”, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢é stosowane wylgczenie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wlasciwos¢ do robodt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wyszczegdlnienie Robét.

Zalecenia ogolne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego,

a w szczegoblnosci:

- nalezy stosowaé wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzgcych
z réznych systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwigksza
ryzyko szkod,;
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- wszystkie materialy wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi
inaczej);

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta;

- wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentéw, w sposob niepogarszajgcy ich parametrow technicznych.

Wymagania techniczne dotyczgce podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podtoze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne Kkryteria tolerancji odchyleh powierzchni
i krawedzi. W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podifoze nalezy odpowiednio
przygotowac.

Zakfada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii
nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynno$ci przygotowawczych, jednak
wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegodlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej podtoza.

Metody oceny podioza

Ogoélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

- préba odpornosci na Scieranie — otwartg dtonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie
stopieh intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnoSci
istniejagcych powtok

- proba zwilzania — postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie
chtonnos¢ poditoza

- test réownosci i gtadkosci — postugujgc sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla sie odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych)

- przyczepnos¢ kleju do podioza — sprawdza sie, wykonujac testy metodg pull-off lub mechaniczne
(zrywanie kostek styropianu zgodnie z metodykg ETAG 004)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

W przypadku pojawienia sie w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w
dokumentacji) informacji dotyczgcych stanu technicznego podfoza zmiany w zakresie przygotowania
owego podtoza nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

a) Termomodernizacja
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Przygotowanie podtoza:

- kurz, pyt, kredowanie — oczysci¢ za pomocg szczotkowanie i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza ttuszcz — zmy¢ wodg pod ci$nieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skuc i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie
zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- nieréwnosci, defekty i ubytki — nieréwnos$ci sku¢, ubytki wyrdwnaé zaprawg tynkarska lub
wyrownawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢é odpowiednio przygotowanym
roztworem (wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W
przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy
odpowiedni srodek gruntujgcy tworzgcy tzw. Warstwe kontaktows.

Montaz listwy cokotowe;j:

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysoko$¢ cokotu oraz
oznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura (UWAGA. Projektuje sie cokodt nizszy niz jest
aktualnie — patrz rys. graficzne detale). Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montazowy fgcznik mechaniczny nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu,
doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowa¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian wyréwnuje sie przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-
3mm. W przypadku nieregularnych ksztalttéw budynku mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Na naroznikach budynku listwe cokotowg nalezy docigé, zwykle pod katem
45°. Dostepne sg rowniez specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz
na naroznikach.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Projektowane ocieplenie bedzie montowane na ocieplenie istniejgce w zwigzku z tym, nalezy
bezwzglednie wykona¢ ocene podtoza na przyczepnosc istniejgcego systemu ociepleniowego. Przed
przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy znalez¢ miejsca zaklejonych otworéw wentylacyjnych w
gornej czesci scian szczytowych przez ktére bedzie wdmuchiwane ocieplenie stropodachu.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejacg nalezy przygotowaé wedtug zalecen
producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia plyt izolacji termicznej
mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej
danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo - punktowg. Jest to
najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackéw”) stosowana w przypadku
nieréwnosci podtoza do 10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nierownosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5-
centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podfoza i lekko przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas ocieplenia nalezy utozy¢ na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o
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duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy rownosc kolejnych warstw. Brzeg
ptyty musi byé catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej
ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z
zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich
wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami zaprawg lub masa klejgca.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ petnych ptyt i ich potdwek, zachowujgc ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowaé przesuniecie stykow pityt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewaciji lub wystajgcych z niej statych elementow.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzehn z
odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywa¢ zasady BHP oraz postepowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz tgcznikéw mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonaé¢ otwdér montazowy w S$cianie poprzez piyte izolacyjna, a nastepnie, systemowym
frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym
wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tgcznik za$lepia sie systemowg
zaslepkg z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
wkrecanym, gteboko$¢ zakotwienia w $cianie wg zalecen producenta. System ocieplenie na
ocieplenie, ilos¢ tgcznikow mechanicznych przyjmuje sie 8szt./m? — patrz rysunki graficzne detale.

Oscieza okien i drzwi

Projektuje sie ocieplenie osciezy styropianem gr. 2cm po uprzednim skuciu tynkéw. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw bez docieplenia, moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien
i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oécieznicy.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu, kgtowniki metalowe z siatkg zbrojgca.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wilasciwej warstwy zbrojone;.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikdw mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez tgcznikéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin
od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta podanych w kartach
technicznych wyrobow.
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Po tym czasie na plyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza
sie jg rédwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zeboéw 6-10 mm), tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia jg przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubosé, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z
okre$lang przez producenta systemu.

Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej
krawedzi listwy. W szczegolnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki
wzmochnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong naniesé technikg malarskg
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektorych systemach zgodnie z ich specyfikacjami
technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu
wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
— jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym skfadnikiem wigzgcym jest zywica lub
emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgodg Inwestora mozna wykonaé¢ tynk
silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.

Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktadaé po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojone;j
i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie),
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Docieplenie stropodachu wentylowanego weina granulowang 0,038 gr. 20cm metoda
wdmuchiwania

Przed przystgpieniem do ocieplenia stropodachu nalezy odtworzyé otwory wentylacyjne na
Scianach szczytowych, zostaty one zakryte styropianem przy wczeéniejszym ocieplaniu budynku, oraz
wykonanie otworu montazowego w potaci dachu. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed i po
ociepleniu, uszczelni¢ kominy oraz sprawdzi¢ i naprawi¢ wentylacje w przestrzeni miedzystropowe;.
Projektuje sie po 6 otworéw wentylacyjnych na kazdej $cianie szczytowej oraz 2 otwory montazowe na
dachu. Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ metodg wdmuchiwania granulatu na sucho. Granulat
nalezy utozyé rowng warstwg bez przerw i ubytkdbw (granulat nie moze zatykaé otworéw
wentylacyjnych). Otwory wentylacyjne zaslepi¢ cegtg dziurawkg 25x12cm ustawiong w pionie,
zlicowang ze sciang. Otwory montazowe na dachu zakryé blachg gr. 3-4mm i zabezpieczy¢ papag
termozgrzewalng x2.

Ocieplenie stropu nad piwnicami wetnq mineralng 0,034 gr. 11cm metoda natryskowa od spodu
Projektuje sie ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng metodg natryskowg. Przed

wykonaniem izolacji termicznej nalezy zdemontowaé, a po ociepleniu zamontowaé instalacje
elektryczna prowadzong po suficie wraz z oprawami o$wietleniowymi, przesung¢ instalacje i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz inne instalacje kolidujgce z wykonywanym ociepleniem,
zabezpieczy¢ mienie lokatoréow oraz wyczyscic i zagruntowacé strop.

b) Roboty remontowe

Wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
Drewniane okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe uchylne z PCV, U=1,3W/mK. Drzwi na

klatkach schodowych wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane dwuskrzydtowe U=1,3W/mK w kolorze
RAL8017. Wymiana drzwi i okien z obrébkg obsadzenia.
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Remont cokotléw i wiatrofapéw
Luzne i zmurszate tynki na cokole i wiatrotapach nalezy skué, powstate ubytki nalezy

wyczysci¢ i uzupetni¢ tynkiem cem-wap. Caly cokét i wiatrotapy wyczysci¢ i zagruntowacé, wykonac
cementowg obrzutke wstepng poprawiajgcg przyczepnosc i ujednolicajgcg tynkowane podtoze, na
ktorej wykonaé tynk cem-wap. ze zbrojeniem z siatki z wtdkna szklanego x2 malowany farbami
silikonowymi wg projektu graficznego.

Obrobki blacharskie zadaszen wiatrotapow nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, istniejgce pokrycie zreperowac i utozy¢ nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej x1.

Remont balkonéw

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ oraz zdemontowaé obrébki blacharskie. Powierzchnie
balkondéw oczyscic i zagruntowac. Wykonac warstwe spadkowg z zaprawy wyrdéwnujgcej, zamontowaé
obrébki blacharskie z systemowych profili aluminiowych, ponownie zagruntowac i wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z zaprawy uszczelniajgcej. Wykonczenie z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejowej. Na styku ptyta balkonowa — sciana Wykonac¢ dylatacje z taSmy uszczelniajgcej, wypetniacza
silikonowego i sznura dylatacyjnego wg projektu graficznego detal.

Krawedzie oraz spody balkonow nalezy wyczyscié, uzupetni¢ ubytki betonu, wykonczenie
wykonaé¢ jak na cokole z tynku cem-wap z wtopiong siatkg z widkna szklanego x1 oraz
z zamontowaniem listwy okapnikowej. Balkony pomalowac farba silikonowa wg projektu graficznego.

Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i parapetéow
Uszkodzone i pordzewiate, rury spustowe i obrébki blacharskie wymieni¢ na nowe

z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Projektuje sie rynny @150mm oraz
rury spustowe @120mm. Rury spustowe zeliwne nalezy odkopa¢ i wymieni¢ na nowe z wyczystkg
z zastosowaniem przesunigcia na grubos¢ ocieplenia.

Obrobki  blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Po wymianie obrébek blacharskich dachowych nalezy naklei¢ dodatkowy pas z papy
termozgrzewalnej na catej dlugosci wzdtuz $ciany szczytowe.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelniajgcych, w sposéb podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczegotdéw
podanych przez producenta systemu).

Wymiana zwoddéw pionowych instalacji odgromowej
Istniejgcy przewdd pionowy instalacji odgromowej na elewacji od strony balkonéw nalezy

zdemontowaé. Zamontowaé nowe zwody pionowe — przewdd okragty ocynkowany @8mm, dodatkowy
przewod odgromowy wykonac¢ na elewacji od strony klatek schodowych. Przewody pionowe schowac
pod warstwg ocieplenia w rurach sztywnych typu RL, zlgcze pomiarowo kontrolne umiesci¢ w
skrzynce w warstwie ocieplenia. Uziomy wykonaé¢ z bednarki 20x4mm. Po podtgczeniu wszystkich
elementow instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiary ciggtosci i rezystencji uziemienia.

Wymiana opraw oswietleniowych
Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne

— wymiana opraw zarowych na oprawy typu LED na czesciach wspdlnych budynku (klatki schodowe,
piwnice). Wymiana oswietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze Zrédtami Swiatta
i wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu
oprawy, przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy,
obciecie i zarobienie koncéw przewodow, wyposazenie oprawy w zrodta sSwiatta i sprawdzenie przed
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zamontowaniem. Zamontowanie oprawy. Regulacje czuto$ci sensora, czasu podtrzymania oswietlenia
i progu oswietlenia zewnetrznego. Oprawy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Montaz bezposrednio na suficie lub Scianie.

Oprawa — wymagania: zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy),
regulacja czutosci sensora mikrofalowego, regulacja czasu podtrzymania oswietlenia min 10 sek.,
maks. 12 min., regulacja progu os$wietlenia zewnetrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kat
dziatania czujnika 3600, oprawa okragta koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego.

Zrédto $wiatta — wymagania: zaréwka LED E27, napiecie (V) 230, moc (W) - 9 W, strumien $wietlny
790-990 Im, trzonek E27, zywotno$é (h) min. 20000 h, temperatura barwowa (K) 2700-4000K, kat
$wiecenia min. 200°, efektywnos¢ energetyczna A+.

Modernizacja instalacji c.o.
Wg odrebnego opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢€ ogoding opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéow
Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow  sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

12



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 2 w Czaplinku

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
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przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tacznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowa,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczgacymi danego zakresu robot,
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjag
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838,
z pozn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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