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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Informacje ogélne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 3.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont elewacji wraz z ociepleniem, ocieplenie przejécia bramnego,
ocieplenie stropu pod strychem, wymiang stolarki drzwiowej, remont nawierzchni na podworku.

Zalozenia projektowe

W ramach remontu planowane jest wykonanie: remontu elewacji wraz z ociepleniem, ocieplenie przejscia
bramnego, ocieplenie stropu pod strychem wraz z robotami towarzyszacymi. Zaplanowana
termomodernizacja podyktowana jest wzglgdami uzytkowymi — termomodernizacja przegrod zapewni
skuteczna ochrone przed opadami atmosferycznymi oraz poprawi komfort cieplny i obnizenie kosztow
ogrzewania w obiekcie, oraz poprawi estetyke Scian elewacji budynku.

Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych i nie ostabi stanéw granicznych
elementéw konstrukcyjnych budowli. Planowany remont elewacji nie oddziatuje szkodliwie na sgsiednia
zabudowe i infrastrukturg techniczna.

Podstawa opracowania

- zlecenie od Wspoélnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary wlasne z natury oraz zdjecia wykonane w listopadzie 2020 r.

- obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy

- wiedza techniczna i zasady sztuki budowlanej

- dokumentacje techniczne systemu ocieplen ETICS

- audyt energetyczny budynku wykonany przez firme Inpaco Roland Katuzniacki z listopada 2020 r.

Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku.

Lokalizacja obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w centrum miasta Czaplinek przy ulicy Sikorskiego 3
na dziatce nr 323/13, prace remontowe wykonywane be¢da rowniez na dziatkach 323/19 1 312.

1.2 Projekt zagospodarowania terenu

1.

2.

3.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Bez zmian.

Stan projektowany zagospodarowania terenu
Bez zmian.

Bilans terenu
Dziatka nr 323/13 - 255 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki nr 323/13 - 190 m?
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4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku znajduje si¢ w strefie A
Ochrony Konserwatorskiej.

5. Wplyw czynnikéw zewnetrznych na dziatke
Bez zmian.

6. Istniejace i przewidywane zagroZzenia
Bez zmian.

7. Warunki wynikajace z MPZP i sposob ich spelnienia
Zakres i sposob zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest zgodny z warunkami
okreslonymi w MPZP.

1.3. Opis i charakterystyka obiektu — stan_istniejacy
Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych z dotaczong oficyng, czgsciowo podpiwniczony, zbudowany w
systemie tradycyjnym.

Fundamenty — kamienne i z cegly peinej

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — Wymurowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, otynkowane
tynkiem cem-wap.

Sciany dzialowe — grubosci 612 cm
Stropy - stropy drewniane, podtogi z desek wykonczone ptytkami, panelami i wyktadzinami dywanowymi
Schody, klatka schodowa — schody o konstrukcji drewnianej

Konstrukcja dachu — dach drewniany dwuspadowy ptatwiowo-kleszczowy, dach oficyny jednospadowy —
ocieplony

Pokrycie dachu — dachowka ceramiczna, oficyna - pokrycie z papy termozgrzewalnej x2
Obrobki blacharskie, orynnowanie — z blachy cynkowo-tytanowej i z blachy ocynkowanej
Stolarka okienna i drzwiowa — typowa drewniana i PCV, drzwi i brama wejsciowa drewniane
Wykoriczenie elewacji — $ciany otynkowane tynkiem cementowo wapiennym

Instalacje wewnetrzne — wodno-kanalizacyjne, energetyczne, c.o. i gazowe

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 190 m?

Kubatura budynku: 1342 m?

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: Il + poddasze nieuzytkowe
Wysokos¢ budynku: 11,0 m
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Termin realizacji remontu elewacji: 2021-2022 r.
Dziatka nr: 323/13, obreb Czaplinek 0003, prace remontowe wykonywane beda rowniez na dziatkach 323/19 i
312.

1.4. Projekt budowlany — rozwiazania projektowe

1. Zakres prac remontowych

Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego:

a) Termomodernizacja
- ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 W/(mK) gr. 15cm wraz z robotami
towarzyszacymi W systemie ETICS
- ocieplenie przejscia bramnego od Wewnatrz styropianem XPS 0,032 W/(mK) gr. 10cm (sufit i $ciana
brama/mieszkanie)
- ocieplenie scian wewnetrznych weltng mineralng 0,032 W/(mK) gr. 10cm (pom. gosp./mieszkania)
- ocieplenie stropu pod poddaszem welna mineralng 0,035 W/(mK) gr. 22cm wraz z wykonaniem
podtogi z ptyt OSB i robotami towarzyszacymi

b) Roboty remontowe
- wymiana drzwi i bramy zewngtrznej
- remont orynnowania i obrobek blacharskich
- remont klatki schodowej
- wymiana istniejacego o$wietlenia na oswietlenie LED z czujnikami ruchu na czesciach wspolnych
- remont instalacji domofonowej
- wymiana instalacji elektrycznej zasilajacej wraz z wymiang zabezpieczen, szafki licznikowej w

czesciach wspolnych — wg odrebnego opracowania
- remont nawierzchni na podworku — wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z izolacja $cian
fundamentowych i robotami towarzyszacymi

2. Wyszczegoélnienie robdt
Zalecenia ogdlne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ rezimu technologicznego, a w
szczegodlnosci:
- nalezy stosowa¢ wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentow pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod;
- wszystkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
- W czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);
- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;
- rusztowania nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;
- W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta;
- wszystkie elementy nalezy transportowacé i przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producentoéw, w sposdb niepogarszajacy ich parametroéw technicznych.
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Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych
przyczepnos$¢ materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze
nie moze zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gipsu z cementem).

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne Kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Zaktada si¢, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii
nadajg si¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynno$ci przygotowawczych, jednak wykonawca
robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
Klejowej podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogoélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:
- proba odpornosci na $cieranie — otwartg dlonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia si¢ stopien
intensywnos$ci zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu
- proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki naci¢é lub postugujac si¢ twardym i
ostrym rylcem, ocenia si¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosSci istniejacych powtok
- proba zwilzania — postugujac si¢ szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla si¢ chtonnosc
podtoza
- test rownosci 1 gtadkos$ci — postugujac si¢ tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okre$la si¢ odchytki $ciany od
plaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewngtrznych)
- przyczepno$¢ kleju do podtoza — sprawdza si¢, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie
kostek styropianu zgodnie z metodyka ETAG 004)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu.

W przypadku pojawienia si¢ w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w dokumentacji)
informacji dotyczacych stanu technicznego podloza zmiany w zakresie przygotowania owego podloza nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu.

a) Termomodernizacja

Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 qgr. 15cm wraz z robotami towarzyszgcymi

Przygotowanie podloza:

- tynki zewnetrzne — sku¢ catos¢ tynkoéw (100%), uzupemi¢ spoiny, pekniecia sklamrowaé za pomoca
kotew spiralnych, zmurszate cegly wymieni¢ na nowe, ubytki cegiet uzupetnic

- kurz, pyt, kredowanie — oczysci¢ za pomoca szczotkowania i sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia

- brud, sadza ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

- miejsca luzne, ghuche, odspojone — sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie zmy¢ wodg
pod ci$nieniem (max. 200 bar6w) i pozostawi¢ do wyschniecia

- nierownosci, defekty i ubytki — nierownosci sku¢, ubytki wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschnigcia
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- wykwity — oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
(wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podloza:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku
podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowac, zgodnie z zaleceniami systemodawcy odpowiedni $rodek
gruntujacy tworzacy tzw. Warstwe kontaktowa.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych:

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych zapraw klejacych. Zaprawe klejaca nalezy przygotowaé wedlug zalecen producenta zapisanych
w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywaé klejow
poliuretanowych, o ile sa one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow
poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metoda obwodowo — punktowa. Jest to najpopularniejsza
metoda (zwana tez potocznie metoda ,,ramki i plackow”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierdwnosci podltoza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza
(przy wiekszych nieréwno$ciach stosuje Si¢ zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdluz jej
krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku plyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewiazaniem na narozach ,,na mijank¢” (minigcie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania
o$ciezy otworow. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomicy rownos$¢ kolejnych warstw. Brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidiowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska si¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu Kleju ewentualne szczeliny nalezy
wypelni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem phyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich wypelnienia mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu pianek niskopr¢znych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyci$ni¢ciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej plyty, nalezy usunagé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy roéwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowac si¢ na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania si¢ wypehniania szczelin
miedzy ptytami zaprawa lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujac ich przewiagzanie (wskazanie to nie
dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykow
ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na Szeroko$¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow elewacji lub wystajacych z niej statych elementow.

Plyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé¢ z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie
plyt termoizolacyjnych zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o
Zuzyciu materiatow W dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow. Nalezy zachowywac zasady BHP oraz postgpowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W czesci cokotowej na krawedziach styropianu zamontowac listwe okapnikowa z siatka, styropian od
dotu wykonczy¢ tynkiem jak pozostate $ciany.
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Montaz tacznikéw mechanicznych:

Projektuje si¢ mocowanie plyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonaé¢ otwor montazowy w Scianie poprzez ptyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zaglebienie w
izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpien
mocujacy. W ostatnim kroku zaglebiony tacznik zaslepia si¢ systemowsa zaslepka z odpowiedniego materiatu
izolacyjnego. Laczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wkrgcanym, glebokosé zakotwienia w $cianie wg
zalecen producenta. System ocieplenie na ocieplenie, ilo$¢ tacznikdéw mechanicznych przyjmuje sie 6szt./m? —
patrz rysunki graficzne detale.

Oscieza okien i drzwi

Tynki na osciezach nalezy sku¢, uzupetni¢ ubytki spoin, wykona¢ ocieplenie ze styropianu gr. 2cm. Przy
przegrodach zamontowa¢ dylatacyjne listwy przyokienne z siatka oraz katowniki z siatka, na catych osciezach
wykona¢ zbrojenie siatka z wtokna szklanego i wykonczy¢ tynkiem silikonowym jak elewacje, oscieza w kolorze
biatym.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu,
katowniki metalowe z siatka zbrojaca.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi napr¢zeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworow, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z wtdkna szklanego 0 wymiarach
minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworow musza by¢ zainstalowane przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikow mechanicznych warstwe
zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju
(bez tacznikéw) warstwe zbrojong wykonuje Sie najwcze$niej po uptywie 72 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegaé¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkosci zebow 6-10 mm), tworzagc warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Taki
uktad tworzy warstwe zbrojona. Jej grubos¢, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktadac na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigcie
naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowe;j, zatopiong siatke nalezy obcia¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach
(np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie
podwdjnej warstwy siatki zbrojacej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technika malarska podktad
tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektorych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi
wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu wyrobow.

Projektuje sig¢ silikonowa mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm — jest to
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wiazacym jest zywica lub emulsja silikonowa
(krzemoorganiczna), ewentualnie za zgoda Inwestora mozna wykona¢ tynk silikonowy malowany farbami
silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.
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Wierzchniag wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po dokltadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej i po
wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej
jednak niz po 48 godzinach.

Cokdl, elementy na Scianach zewnetrznych, podbitka

Cokot od frontu i od podworka, oraz parapety okienne od strony frontowej wykona¢ z plytek
klinkierowych w kolorze Baumit 0394. Skrzynke gazowa wymieni¢ na nowa. Wszystkie przewody na elewacjach
schowa¢ pod warstwa ocieplenia w rurkach RL. Rury gazowe i kominki wentylacyjne wynie$¢ na projektowane
ocieplenie, rury gazowe wyczysci¢ i pomalowaé w Kolorze zottym.

Obramienia okien i drzwi na elewacji frontowej wykona¢ ze styropianu gr. 2cm i szerokosci 15cm,
otynkowac i pomalowa¢ w kolorze Baumit 0019.

Podbitke z desek nalezy wyczysSci¢, zaimpregnowac i pomalowa¢ w kolorze Baumit 0394. Elementy
przegnite i zmurszate wymieni¢ na nowe.

Ocieplenie sufitu i Scian wewnetrznych styropianem XPS 0,032 gr. 10cm wraz z robotami_towarzyszgcymi
(sufit i brama/mieszkanie parter)

Ocieplenie sufitu wykona¢ z ptyt styropianowych XPS 0,032 gr. 10cm, ocieplenie $ciany w przejsciu
bramnym wykona¢ z ptyt styropianowych XPS 0,032 gr. 10cm. Luzne tynki sku¢, powstate ubytki uzupetnic
nowym tynkiem. Na styropianie wykona¢ warstwg¢ zbrojna z siatki z wtokna szklanego, $ciang i sufit wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym i pomalowaé, lamperi¢ wykonaé¢ farbg olejng, kolorystyka s$cian w przejsciu
bramnym i na klatce schodowej wg projektu graficznego. Rury gazowe, skrzynki, drzwiczki rewizyjne itp.
wynie$¢ na warstwe ocieplenia, luzne przewody wymieni¢ na nowe i schowa¢ w $cianie w bruzdach pod warstwa
ocieplenia.

Ocieplenie scian wewnetrznych welng mineralng 2=0,032 gr. 10cm_wraz z robotami towarzyszacymi
(pomieszczenie gosp. / mieszkanie)

Sciane nalezy ocieplié¢ od strony pomieszczenia gospodarczego welng mineralna 0,032 gr, 10cm. Wneke
pod dachem uzupetni¢ styropianem, Sciang wyréwnac i ociepli¢ po cato$ci Wetng mineralng w systemie ETICS z
wykonczeniem jak na pozostatych elewacjach. Od gory (dach) zatozy¢ obrobke blacharska zabezpieczajaca
ocieplenie, cokot malowany wg projektu graficznego.

Ocieplenie stropu pod strychem welng mineralng 2=0,035 gr. 22cm

Ocieplenie stropu pod strychem (podtogi) wykona¢ z welny mineralnej 0,035 gr. 22cm uktadanej na
sucho. Przed ociepleniem stropu nalezy zdemontowal istniejaca podloge z desek. Po odstonieciu belek
stropowych nalezy ustali¢ ich stan techniczny i wykona¢ ewentualne naprawy lub wzmocnienia. W miare
mozliwosci wybra¢ polepe gliniang miedzy belkami stropowymi na wysokosci 10cm. Miedzy belkami utozy¢
welng mineralng gr. 10cm, na belki stropowe zamontowa¢ w poprzek legary 12x6cm rozstaw co 50cm (osiowo).
Miedzy legarami utozy¢ wetng mineralng gr. 12cm. Podloge wykonac¢ z ptyt OSB gr. 22mm uktadanych na
legarach. Przy wejéciu na strych nalezy wykona¢ dodatkowy stopien oraz nowa ocieplana klape wejsciowa.

Wymiana obrobek blacharskich, orynnowania i parapetéw

Rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i po ociepleniu budynku zamontowa¢ ponownie istniejgce.
Od strony podworka wykona¢ odprowadzenie wody do studzienki kanalizacji deszczoweyj.

Obrobki blacharskie (parapety) musza by¢ zamontowane w sposOb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowa¢d, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Kat nachylenia parapetow powinien by¢ jednakowy na calym
budynku.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajgcy We wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
splywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o
innej rozszerzalnosci wykonuje si¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu Kitoéw lub tasm uszczelniajacych.

9



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W CZAPLINKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 3
1V 2021r.

b) Roboty remontowe

Wymiana drzwi zewnetrznych

Zniszczong drewniang brame wejSciowa nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowsg, stala, ocieplang z
aluminium, z drzwiami wej$ciowymi jednoskrzydtowymi zgodnymi z WT2021 (0,9x2,1m w $wietle 0$cieznicy)
U=15W/mK. W drzwiach i naswietlach zastosowac szybe zespolona mleczna, jedno naswietle nad drzwiami
uchylne. Skrzydto drzwiowe prawe, drzwi otwierane do wewnatrz. Domofon osadzony w o$ciezu bramy od
strony klamki.

Drzwi zewngtrzne od strony podworka wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane U=15W/mK,
jednoskrzydtowe z waska czescia statg. W drzwiach i naswietlach zastosowac szybe zespolong mleczng, jedno
naswietle nad drzwiami uchylne. Skrzydto drzwiowe lewe, drzwi otwierane na zewnatrz.

Wymiana bramy i drzwi z obrobka obsadzenia. Brama i drzwi z naswietlami, kolor Baumit 0393. Drzwi
wejsciowe z instalacja domofonows. Drzwi oficyny na podworku wyczysci¢ i pomalowaé w kolorze Baumit
0393.

Remont przejscia bramnego i Klatki schodowej

Wszystkie $ciany i sufity, ktore nie podlegaja ociepleniu nalezy wyczysci¢, luzne tynki sku¢ i uzupetnié
nowymi, wyreperowa¢ pekniecia starych tynkow. Sciany i sufity wyrownaé, wykona¢ tynki z gtadzi szpachlowej
i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi oraz olejnymi — lamperie, kolorystyka wg projektu graficznego.

Posadzke betonowa w przej$ciu bramnym nalezy uzupetni¢ i wyrdwnaé, przy wejsciu wypoziomowac,
dostosowa¢ do nowej bramy aluminiowej.

Wymiana opraw oswietleniowych, instalacjia domofonowa
Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw oswietlenia wewngetrznego na energooszczedne — wymiana

opraw zarowych na oprawy typu LED na czesciach wspolnych budynku (klatki schodowe, piwnice, oswietlenie
zewngtrzne). Wymiana o$wietlenia obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze Zrodtami §wiatta i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy, przygotowanie
podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i Oczyszczenie oprawy, obcigcie i zarobienie koncoOw
przewodow, wyposazenie oprawy w zrodta Swiatha i sprawdzenie przed zamontowaniem. Zamontowanie oprawy.
Regulacj¢ czutosci sensora, czasu podtrzymania o$wietlenia i progu o$wietlenia zewnetrznego. Oprawy nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Montaz bezposrednio na suficie lub $cianie.

Oprawa — wymagania: zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy),
regulacja czuto$ci sensora mikrofalowego, regulacja czasu podtrzymania o$wietlenia min 10 sek., maks. 12 min.,
regulacja progu o$wietlenia zewnetrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kat dziatania czujnika 360°,
oprawa okragta koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego.

Zrédto $wiatta — wymagania: zarowka LED E27, napiecie (V) 230, moc (W) - 9 W, strumien $wietlny
790-990 Im, trzonek E27, zywotnos¢ (h) min. 20000 h, temperatura barwowa naturalna, ciepta, kat $wiecenia
min. 200°, efektywno$¢ energetyczna A+.

Na budynku i w mieszkaniach nalezy wykona¢ nowa instalacje domofonowa. Domofon nalezy
umiesci¢ na oécieznicy drzwi wejsciowych od strony klamki. Klucze do bramy wejsciowej i drzwi na podworko
po 3 szt. na mieszkanie.

Remont opaski i nawierzchni na podwdérku, izolacja scian fundamentowych

Istniejgcg nawierzchnie podworka z ptyt chodnikowych i opaski od strony frontowej nalezy rozebra¢ i
wykona¢ nowg z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej. Na podworku wykona¢ spadki od budynku
do studzienki, od strony frontowej spadek od budynku w kierunku ulicy z wymiang obrzezy betonowych. Przy
skrzydle drzwiowym wykona¢ stopien betonowy dt. 100cm, szer. min. 30cm, zakotwiony do Sciany-posadzki i
pokryty ptytkami klinkierowymi antyposlizgowymi w kolorze cokotu. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy
odkopa¢ Sciany fundamentowe od strony frontowej i od podworka (§ciany fundamentowe nalezy odkopywaé
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odcinkami, zabrania si¢ odkopywania wszystkich fundamentéw budynku jednocze$nie) osuszy¢, wyczyscic,
uzupetni¢ ewentualne ubytki $cian z kamienia i spoin. Wykona¢ izolacj¢ z folii kubetkowej fundamentowej i
obsypa¢ zwirem, nawierzchnie wykonac jw.

3. Kolorystyka elewacji
Projektowane kolory tynku dobrano z palety barw Baumit Life. Elewacje z tynku silikonowego barwionego w
masie.

- kolor gtéwny — Baumit 0399

- cokol — Baumit 0394 (z plytek klinkierowych)

- parapety na elewacji frontowej — Baumit 0394 (z plytek klinkierowych)

- oS$cieza oraz obramienia okienne i drzwiowe — Baumit 0019

- drzwi zewnetrzne — Baumit 0393

- klatka schodowa — sufity — kolor bialy; §ciany — Baumit 1029; lamperia — Baumit 1027
Rynny i rury spustowe bez zmian (demontaz i montaz istniejacych), obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm w kolorze Baumit 0394. (UWAGA. kolorystyke drzwi,
orynnowania i obrobek blacharskich nalezy dobra¢ ze wzornika RAL dostepnych kolorow Producenta w oparciu
0 w/w kolory Baumit).

4. Uwagi koncowe
PROJEKTOWANY REMONT OBIEKTU SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczenstwa konstrukcji.
Projektowany remont nie zmieni i nie naruszy konstrukcji obiektu, gwarantujac bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektow, jak i 0sob trzecich.
Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Zastosowano materialy zapewniajace zabezpieczenie poszczegolnych elementow i przegrod budynku
przeciwpozarowo.

Bezpieczehstwa uzytkowania.

Materiaty zastosowane do remontu wykonane sg z elementdéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Spelienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska realizowane jest poprzez:

- materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw i
sgsiadow,

- zastosowane materialy nie beda emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby,

- W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore zapewniajg nie przekroczenie

dopuszczalnych stgzen i natezen, czynnikow wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bgdzie poprzez przestrzeganie przepisow
dotyczacych warunkoéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwiazania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrgbie nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczegdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pézn. zm. izolacyjnos¢ termiczng.
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem os6b do tego uprawnionych.

Wszystkie materialty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej inwestycji musza posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych, budownictwo ogdlne" i projektem.

Na wykonawcach prac ciazy obowiazek zapoznania si¢ z instrukcjami technicznymi stosowanych produktow i
przestrzegania zawartych w nich zalecen.
Szczegodty wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie realizacji projektu wykonawczego lub na budowie.

Opracowal, Projektowat
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1.5. Informacja BiOZ

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 3

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003 p0z.1126).

* Prawo budowlane i obowiagzujace PN

NAZWA OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES OBIEKTU: ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek

JEDN. EWID.: 320301_4.0003.323/13
DZIALKA NR : 323/13, obr. Czaplinek 0003
OPRACOWAL.: Biuro Projektowe Piotr Kope¢

ul. Plac Orla Biatego 10/2, 78-530 Wierzchowo
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.
U. Nr 120/2003 poz.1126).
= Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES 1 KOLEINOSC PRAC REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora ustalono nastgpujacy zakres prac remontowych:

Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego:
a) Termomodernizacja
- ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 W/(mK) gr. 15cm wraz z robotami
towarzyszacymi W systemie ETICS
- ocieplenie przejscia bramnego od wewnatrz styropianem XPS 0,032 W/(mK) gr. 10cm (sufit i $ciana
brama/mieszkania)
- ocieplenie $cian wewnetrznych wetng mineralng 0,032 W/(mK) gr. 10cm (pom. gosp./mieszkania)
- ocieplenie stropu pod poddaszem wetna mineralng 0,035 W/(mK) gr. 22cm wraz z wykonaniem
podtogi z ptyt OSB i robotami towarzyszacymi
b) Roboty remontowe
- wymiana drzwi i bramy zewngtrzne;j
- remont orynnowania i obrobek blacharskich
remont klatki schodowej
- wymiana istniejacego o$wietlenia na oswietlenie LED z czujnikami ruchu na czesciach wspdlnych
remont instalacji domofonowej
wymiana instalacji elektrycznej zasilajacej wraz z wymiang zabezpieczen, szafki licznikowej w
cze$ciach wspodlnych —wg odrgbnego opracowania
- remont nawierzchni na podworku — wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z izolacjg $cian
fundamentowych i robotami towarzyszacymi
Szczegotowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zatagczong mapa na dziatce znajduje si¢ obiekt budowlany, na ktorym beda prowadzone prace
remontowe.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania dziatki nie maja wptywu na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot
budowlanych:

- demontaz i montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- remont i ocieplenie §cian zewngtrznych

- montaz i rozbiérka rusztowan

Prowadzenie robot na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolona w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez ochronng.
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Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powoduja powazne zagrozenia wypadkowe przy
pracach na wysokosci, a szczegolnie:

- przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynkow z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i demontazu
rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z gory roznych przedmiotow , narzedzi i
materiatdéw budowlanych

Prowadzenie robot na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipg przeszkolong w tym zakresie
(odpowiednie badania) i wyposazong miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie sposobu oraz
technologii wykonywania robot budowlanych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas
prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktore powinno przebiegaé w formie teoretycznego i praktycznego
instruktazu nalezy szczegélnie zwroci¢ uwage na:
- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Sprzet, maszyny i Urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatow budowlanych oraz zapewnié
komplet zapleczy dla robotnikow budowlanych.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Strefa szczeg6lnego zagrozenia — brak.
Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy.
Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych —  zapewnia
wykonawca prac.
Wykonawca prac jest obowigzany wykonaé¢ roboty nie objete Umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofg.  Podstawe do pojecia
tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje.

8. KLAUZULA PUBLIKACJI | WYKORZYSTANIA

— Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umowa.

— Projekt i kosztorys zostal w oparciu 0 uzgodnienia zaproponowane przez Inwestora i wg audytu
energetycznego.

— Opracowujacy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od whasciciela obiektu.

— Calo$¢ robot musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki budowlanej i
przepisow BHP.

— Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktore posiadaja atest budowlany
i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania W budownictwie ze znakiem ”B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

Opracowat, Projektowat
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1.6. Oswiadczenia, uprawnienia

Wierzchowo, 15.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Oswiadczam ze ,,Projekt Budowlany Wykonawczy Termomodernizacji Budynku
Mieszkalnego Wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 3” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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