Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

.Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku”.
Zamawiajgcym jest Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne wykonania i odbioru robét, wspdlne
dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku
wielorodzinnych przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamoéwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materialdbw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslajagcy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub
metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Przygotowanie pomieszczen do remontu
- Wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
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Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody, kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz
ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséow
i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbioér korncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem kohcowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badZz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Spotdzielnie Mieszkaniowg
Lokatorsko-Wtasnosciowg ,Osiedle Wieszczow”, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6ét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o0 wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jakosé transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Rob6ét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.  Wyszczegolnienie Robét.

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego,
a w szczegolnosci:
- nalezy stosowac wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z
réznych systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko
szkod;
- wszystkie materialy wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
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- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

- podczas wykonywania roboét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zaleceh producenta;

- wszystkie elementy nalezy transportowaé i przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producentéw, w sposéb niepogarszajacy ich parametréw technicznych.

Wymagania techniczne dotyczgce podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materialdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyh, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych poditoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedlug uznanych i sprawdzonych
technologii nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych,
jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegodlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej podtoza.

Metody oceny podfoza

OgoIinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia Scian zewnetrznych sa:
- préba odpornosci na $cieranie — otwartg dtonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdéw na podiozu
- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i
ostrym rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok
- préba zwilzania — postugujgc sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie chtonnosé
podtoza
- test rownosci i gtadko$ci — postugujgc sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla sie odchyitki sciany
od ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)
- przyczepnos¢ kleju do podioza — sprawdza sie, wykonujac testy metodg pull-off lub mechaniczne (zrywanie
kostek styropianu zgodnie z metodykg ETAG 004)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na poditozu, aby uzyskane wyniki byly w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

W przypadku pojawienia sie w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w
dokumentacji) informacji dotyczacych stanu technicznego podtoza zmiany w zakresie przygotowania owego
podtoza nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

a) Termomodernizacja

Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 gr. 15cm wraz z robotami towarzyszacymi

Przygotowanie podtoza:

- tynki zewnetrzne — sku¢ catos¢ tynkéw (100%), uzupeni¢ spoiny, pekniecia sklamrowac za
pomoca kotew spiralnych, zmurszate cegly wymieni¢ na nowe, ubytki cegiet uzupetnic

- kurz, pyt, kredowanie — oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza, ewentualnie
zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza tluszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
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- miejsca luzne, gluche, odspojone — sku¢ i oczy$ci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie zmy¢
wodg pod cidnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia

- nieréwnosci, defekty i ubytki — nieréwnosci skué, ubytki wyrownaé zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karenc;ji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
(wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podioza:

W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W
przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowad, zgodnie z zaleceniami systemodawcy
odpowiedni $srodek gruntujacy tworzacy tzw. Warstwe kontaktowa.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejgcg nalezy przygotowa¢ wedlug zalecen producenta
zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywaé
klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie
klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo — punktowg. Jest to najpopularniejsza
metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackdéw”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do
10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podfoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju
do poditoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty,
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w
srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Pilyty nalezy ukfada¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ rdwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyty musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy
wypehi¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem
ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich wypetnienia mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycidnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, nalezy usunagé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania
szczelin miedzy ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie (wskazanie to
nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie
stykéw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosé¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw elewacji lub wystajgcych z niej statych
elementow.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy ukfada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materialtdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem
urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywaé zasady BHP oraz postepowac zgodnie z
zaleceniami producenta.
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W czesci cokotowej na krawedziach styropianu zamontowac listwe okapnikowg z siatka, styropian
od dotu wykonczy¢ tynkiem jak pozostate Sciany.

Montaz tgcznikéw mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonaé otwér montazowy w $cianie poprzez plyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem,
zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym wkrecamy lub
wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tacznik zaslepia sie systemowg zaslepkg z
odpowiedniego materialu izolacyjnego. taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wkrecanym,
gtebokos$¢ zakotwienia w $cianie wg zalecen producenta. System ocieplenie na ocieplenie, ilos¢ tgcznikéw
mechanicznych przyjmuje sie 6szt./m? — patrz rysunki graficzne detale.

Oscieza okien i drzwi

Tynki na osciezach nalezy skué, uzupetni¢ ubytki spoin, wykona¢ ocieplenie ze styropianu gr. 2cm.
Przy przegrodach zamontowac¢ dylatacyjne listwy przyokienne z siatkg oraz katowniki z siatkg, na catych
osciezach wykona¢ zbrojenie siatkg z widkna szklanego i wykonczyé tynkiem silikonowym jak elewacje,
oscieza w kolorze biatym.

Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu, kagtowniki metalowe z siatkg zbrojgca.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego o
wymiarach
minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworédw muszg byé zainstalowane przed wykonaniem
wtasciwej warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tgcznikdbw mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy
pomocy kleju (bez tacznikdw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu
ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobéw.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sig jg
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzgc warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojgca i zatapia jg przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubo$é, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢
poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na naciecie
nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy wykarnczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach
(np. koniecznos¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie
podwadjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg
podktad
tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi
wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm - jest
to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym skfadnikiem wigzgcym jest zywica lub emulsja
silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgoda Inwestora mozna wykonac tynk silikonowy malowany
farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.
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Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie
wczesniej
jednak niz po 48 godzinach.

Cokal, elementy na scianach zewnetrznych, podbitka

Cokot od frontu i od podwoérka, oraz parapety okienne od strony frontowej wykona¢ z plytek
klinkierowych w kolorze Baumit 0394. Skrzynke gazowg wymieni¢ na nowg. Wszystkie przewody na
elewacjach schowac¢ pod warstwg ocieplenia w rurkach RL. Rury gazowe i kominki wentylacyjne wynie$¢ na
projektowane ocieplenie, rury gazowe wyczyscic¢ i pomalowac w kolorze zéttym.

Obramienia okien i drzwi na elewacji frontowej wykonac¢ ze styropianu gr. 2cm i szerokoéci 15cm,
otynkowac i pomalowac w kolorze Baumit 0019.

Podbitke z desek nalezy wyczysci¢, zaimpregnowaé i pomalowac w kolorze Baumit 0394. Elementy
przegnite i zmurszate wymieni¢ na nowe.

Ocieplenie sufitu i Scian wewnetrznych styropianem XPS 0,032 gr. 10cm wraz z robotami
towarzyszacymi (sufit i brama/mieszkanie parter)

Ocieplenie sufitu wykona¢ z ptyt styropianowych XPS 0,032 gr. 10cm, ocieplenie $ciany w przejsciu
bramnym wykonac z ptyt styropianowych XPS 0,032 gr. 10cm. Luzne tynki skué, powstate ubytki uzupetni¢
nowym tynkiem. Na styropianie wykona¢ warstwe zbrojng z siatki z widkna szklanego, Sciane i sufit
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym i pomalowaé, lamperie wykona¢ farbg olejna, kolorystyka $cian w
przejsciu bramnym i na klatce schodowej wg projektu graficznego. Rury gazowe, skrzynki, drzwiczki
rewizyjne itp. wynie$¢ na warstwe ocieplenia, luzne przewody wymieni¢ na nowe i schowaé¢ w Scianie w
bruzdach pod warstwg ocieplenia.

Ocieplenie $cian wewnetrznych weing mineralng A=0,032 gr. 10cm wraz z robotami towarzyszacymi
(pomieszczenie gosp. / mieszkanie)

Sciane nalezy ocieplié od strony pomieszczenia gospodarczego wetng mineralna 0,032 gr, 10cm.
Wneke pod dachem uzupetni¢ styropianem, sciane wyrownaé i ocieplic po catosci wetng mineralng w
systemie ETICS z wykonczeniem jak na pozostatych elewacjach. Od goéry (dach) zatozy¢é obrobke
blacharskg zabezpieczajgcg ocieplenie, cokdt malowany wg projektu graficznego.

Ocieplenie stropu pod strychem wefng mineralng A=0,035 gr. 22cm

Ocieplenie stropu pod strychem (podtogi) wykona¢ z wetny mineralnej 0,035 gr. 22cm uktadanej na
sucho. Przed ociepleniem stropu nalezy zdemontowac¢ istniejacg podioge z desek. Po odstonieciu belek
stropowych nalezy ustali¢ ich stan techniczny i wykona¢ ewentualne naprawy lub wzmocnienia. W miare
mozliwosci wybra¢ polepe gliniang miedzy belkami stropowymi na wysokosci 10cm. Miedzy belkami utozy¢
wetne mineralng gr. 10cm, na belki stropowe zamontowa¢ w poprzek legary 12x6cm rozstaw co 50cm
(osiowo). Miedzy legarami utozy¢ wetne mineralng gr. 12cm. Podtoge wykonaé z plyt OSB gr. 22mm
uktadanych na legarach. Przy wejsciu na strych nalezy wykona¢ dodatkowy stopief oraz nowg ocieplana
klape wejsciowa.

Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i parapetéow

Rynny i rury spustowe nalezy zdemontowa¢ i po ociepleniu budynku zamontowaé ponownie
istniejgce. Od strony podwdérka wykona¢ odprowadzenie wody do studzienki kanalizacji deszczowe.

Obrébki blacharskie (parapety) muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona
byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Kat nachylenia parapetéw powinien by¢ jednakowy na
catym budynku.

Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o
innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych.
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b) Roboty remontowe

Wymiana drzwi zewnetrznych

Zniszczong drewniang brame wejsciowg nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowg, statg, ocieplang z
aluminium, z drzwiami wejsciowymi jednoskrzydtowymi zgodnymi z WT2021 (0,9x2,1m w Swietle oscieznicy)
U=1,5W/mK. W drzwiach i naswietlach zastosowa¢ szybe zespolong mleczng, jedno naswietle nad drzwiami
uchylne. Skrzydto drzwiowe prawe, drzwi otwierane do wewngtrz. Domofon osadzony w osciezu bramy od
strony klamki.

Drzwi zewnetrzne od strony podwdrka wymienié na nowe aluminiowe ocieplane U=1,5W/mK,
jednoskrzydiowe z waskg czescig statg. W drzwiach i naswietlach zastosowa¢ szybe zespolong mleczng,
jedno naswietle nad drzwiami uchylne. Skrzydto drzwiowe lewe, drzwi otwierane na zewnatrz.

Wymiana bramy i drzwi z obrébkg obsadzenia. Brama i drzwi z naswietlami, kolor Baumit 0393.
Drzwi wejsciowe z instalacjg domofonowg. Drzwi oficyny na podwodrku wyczyscié¢ i pomalowa¢ w kolorze
Baumit 0393.

Remont przej$cia bramnego i klatki schodowej

Wszystkie $ciany i sufity, ktére nie podlegajg ociepleniu nalezy wyczysci¢, luzne tynki skué i
uzupetnié nowymi, wyreperowaé pekniecia starych tynkéw. Sciany i sufity wyréwnaé, wykonaé tynki z gtadzi
szpachlowej i pomalowac¢ farbami emulsyjnymi oraz olejnymi — lamperie, kolorystyka wg projektu
graficznego.

Posadzke betonowg w przejsciu bramnym nalezy uzupemi¢ i wyréwnaé, przy wejsciu
wypoziomowac, dostosowac¢ do nowej bramy aluminiowe;.

Wymiana opraw oswietleniowych, instalacia domofonowa

Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne —
wymiana opraw zarowych na oprawy typu LED na czesciach wspélnych budynku (klatki schodowe, piwnice,
oswietlenie zewnetrzne). Wymiana os$wietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrédtami sSwiatta
i wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i
zarobienie koncow przewodoéw, wyposazenie oprawy w zrodta swiatta i sprawdzenie przed zamontowaniem.
Zamontowanie oprawy. Regulacje czutosci sensora, czasu podtrzymania oswietlenia i progu oswietlenia
zewnetrznego. Oprawy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Montaz bezposrednio na
suficie lub Scianie.

Oprawa — wymagania: zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy),
regulacja czutosci sensora mikrofalowego, regulacja czasu podtrzymania oswietlenia min 10 sek., maks. 12
min., regulacja progu os$wietlenia zewnetrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kat dziatania czujnika
360°, oprawa okragta koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego.

Zrodto swiatta — wymagania: zaréwka LED E27, napiecie (V) 230, moc (W) - 9 W, strumien
swietlny 790-990 Im, trzonek E27, zywotnos¢ (h) min. 20000 h, temperatura barwowa naturalna, cieptfa, kat
$wiecenia min. 200°, efektywnos$¢ energetyczna A+.

Na budynku i w mieszkaniach nalezy wykona¢ nowg instalacje domofonowg. Domofon nalezy
umiesci¢ na oscieznicy drzwi wejsciowych od strony klamki. Klucze do bramy wejsciowej i drzwi na
podwdrko po 3 szt. na mieszkanie.

Remont opaski i nawierzchni na podwérku, izolacja scian fundamentowych

Istniejgca nawierzchnie podwérka z ptyt chodnikowych i opaski od strony frontowej nalezy rozebrac i
wykona¢ nowg z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej. Na podwérku wykonaé spadki od
budynku do studzienki, od strony frontowej spadek od budynku w kierunku ulicy z wymiang obrzezy
betonowych. Przy skrzydle drzwiowym wykonaé stopien betonowy dt. 100cm, szer. min. 30cm, zakotwiony
do $ciany-posadzki i pokryty ptytkami klinkierowymi antyposlizgowymi w kolorze cokotu. Przed wykonaniem
nawierzchni nalezy odkopac $ciany fundamentowe od strony frontowej i od podwdrka ($ciany fundamentowe
nalezy odkopywac odcinkami, zabrania sie odkopywania wszystkich fundamentéw budynku jednoczesnie)
osuszyé, wyczysci¢, uzupeini¢ ewentualne ubytki Scian z kamienia i spoin. Wykona¢ izolacje z folii
kubetkowej fundamentowej i obsypac zwirem, nawierzchnie wykonac jw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc¢ 0goding opisujgca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegodtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$s¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub,
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sieg.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robé6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robd6t bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych  Robdot  zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
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Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llos$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢c zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robot, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw fgczng powierzchnie $cian tacznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robat.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowa,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbiér wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane;j Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
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8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnoéci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838, z
pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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