KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI: ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek

SPORZADZIt. KALKULACJE
Branza Ogdlnobudowlana

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
St OWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194



Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
KOSZTORYS: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3
1 Ocieplenie elewacji styropianem EPS 032 gr. 15cm i weilng min. 032 gr.10cm 0,00
1 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne | m2 0,00 240,30 0,00
d.1| 1651-02 |o szer. 0,73 mirozstawie
podtuznym ram 2,57 m o wys. do
15m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,191700 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2600110 [Bale iglaste obrzynane grubosci | m3 [ 0,000090 0,00 0,00
50-100 mm kL. 11
3*| 1332000 |kotki rozporowe szt | 0,069200 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne | m-g| 0,045600 0,00 0,00
Razem pozycja 240,30 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - m2 0,00 240,30 0,00
d.1| 1663-04 |[siatka dla rusztowan ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,026200 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 3900701 |[siatka rusztowaniowa m2 | 1,155000 0,00 0,00
3*| 1332000 |kotki rozporowe szt | 0,055800 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5*% 48200 rusztowania ramowe elewacyjne | m-g| 0,006200 0,00 0,00
Razem pozycja 240,30 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNR AT-05 [Daszki ochronne wzdtuz m 0,00 4,00 0,00
d.1| 1663-01 [rusztowania lub nad wejsciami
dla rusztowan ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,530000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1332000 |kotki rozporowe szt [ 1,000000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne | m-g| 0,130000 0,00 0,00
Razem pozycja 4,00 0,00
Cena jednostkowa
4 Demontaz i montaz elementéw kpl. 0,00 1,00 0,00
d.1 |kalk. wlasna|znajdujacych sie na elewacjach -
anteny, reklamy, skrzynki, puszki,
oswietlenie itp. (kpl. z catego
budynku)
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
5 | KNR AT-26 (Zabezpieczenie drzwi i okien folig| m2 0,00 36,70 0,00
d.1| 0103-02
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,120000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | AT26009 |[folia ochronna m2 | 1,100000 0,00 0,00
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 36,70 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z m 0,00 20,46 0,00
d.1 [ 01 0545-05 |blachy nadajgcej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,210000 0,00 0,00
Razem pozycja 20,46 0,00
Cena jednostkowa
7 | KNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy m 0,00 33,27 0,00
d.1 | 01 0545-03 |nadajacej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,230000 0,00 0,00
Razem pozycja 33,27 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 4- [Rozebranie obrébek muréw m2 0,00 7,78 0,00
d.1 | 01 0545-08 |ogniowych, okapoéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,300000 0,00 0,00
Razem pozycja 7,78 0,00
Cena jednostkowa
9 | KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa m2 0,00 205,45 0,00
d.1| 0101-01 |podtoza - skucie luznych i
zmurszatych tynkéw na elewac;ji
(przyjeto 100% powierzchni
sciany)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,180000 0,00 0,00
Razem pozycja 205,45 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa m2 0,00 11,54 0,00
d.1| 0101-01 |podtoza - skucie tynkéw na
osciezach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,180000 0,00 0,00
Razem pozycja 11,54 0,00
Cena jednostkowa
11 | KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w szt. 0,00 8,00 0,00
d.1 |01 0308-02 |murze cegiet w ilosci do 3 szt.
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,750000 0,00 0,00
--Materiaty--
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartosé
2* | 1800199 |cegta budowlana petna szt | 2,500000 0,00 0,00
3*| 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,001300 0,00 0,00
dodatkow
4* | 1602003 |piasek do zapraw m3 | 0,003000 0,00 0,00
5*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 43211 Betoniarka wolnospadowa m-g | 0,010000 0,00 0,00
elektryczna 150 dm3
7* 34000 |wyciag m-g [ 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 8,00 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub m3 0,00 0,04 0,00
d.1| 0304-01 |zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
(okno piwniczne na elewacji
frontowej)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 15,370000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1800199 |cegta budowlana petna szt [372,00000 0,00 0,00
0
3*| 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,061800 0,00 0,00
dodatkow
4* | 1720200 ([wapno suchogaszone t 0,034500 0,00 0,00
5*| 1602003 |piasek do zapraw m3 | 0,322000 0,00 0,00
6*| 3930000 |woda m3 | 0,152000 0,00 0,00
7*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
8* 43211 [Betoniarka wolnospadowa m-g| 0,450000 0,00 0,00
elektryczna 150 dm3
9* 34000 |wyciag m-g| 2,110000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,04 0,00
Cena jednostkowa
13 | ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza m 0,00 15,00 0,00
d.1| 0601-02 |ceglanego - naprawa pekniec i
analogia [rys; wykonanie bruzd na kotwy
spiralne (po skuciu tynkow
zinwentaryzowac nalezy
rzeczywistg ilos¢ pekniec)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,620000 0,00 0,00
Razem pozycja 15,00 0,00
Cena jednostkowa
14 | ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza m 0,00 15,00 0,00
d.1| 0601-03 |ceglanego - naprawa pekniec i
analogia [rys; klamrowanie i wypetnienie
zaprawa do kotew spiralnych (po
skuciu tynkéw zinwentaryzowac
nalezy rzeczywistg ilos¢ pekniec)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,560000 0,00 0,00
--Materiaty--
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartosé
2* [147HEN501|zaprawa do kotew spiralnych kg 1,000000 0,00 0,00
1
3* | C200010 [kotwy spiralne 8mm m 3,000000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,010000 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 15,00 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 2-21 [Spoinowanie $cian i stupow - m2 0,00 65,10 0,00
d.1| 0608-01 |uzupetnienie ubytkéw spoin
(przyjeto 30% powierzchniscian)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,636030 0,00 0,00
0,666 * 0,955
--Materiaty--
2* | 2380899 (zaprawa cementowa m3 | 0,003200 0,00 0,00
Razem pozycja 65,10 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 4-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt m2 0,00 14,70 0,00
d.1| 0614-05 |przez dwukrotne powlekanie
powierzchni ponad 10 m2
preparatami solowymi metoda
smarowania (podbitka, koncowki
krokwi itp.)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,210000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1412299 |$rodki impregnacyjne i kg | 0,050000 0,00 0,00
grzybobojcze
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 14,70 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg m2 0,00 14,70 0,00
d.1| 1209-10 |olejng uprzednio malowane;j
z.sz. 2.2 |stolarki drzwiowej, $cianek i
9912-01 |szafek o powierzchni ponad 1.0
analogia [m2 - praca na wysokosci 5-10 m
(podbitka, kohcowki krokwi itp.)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,682000 0,00 0,00
0,62*1,1
--Materiaty--
2* | 1513000 |szpachloéwka celulozowa na tynki |dm3| 0,075000 0,00 0,00
3*| 3920099 (papier Scierny w arkuszach szt | 0,490000 0,00 0,00
4* [ 1510100 |farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,081000 0,00 0,00
ogoblnego stosowania
51 1511599 ([farba olejna do gruntowania dm3| 0,087000 0,00 0,00
ogolnego stosowania
6* | 1050199 [benzyna do lakieréw dm3| 0,038000 0,00 0,00
7*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 14,70 0,00
Cena jednostkowa
-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194
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18 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza | m2 0,00 216,99 0,00
d.1| 2611-01 |pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,272000 0,00 0,00
Razem pozycja 216,99 0,00
Cena jednostkowa
19 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza | m2 0,00 216,99 0,00
d.1| 2611-02 [pod docieplenie metoda lekka-
mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsja
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,066200 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1552327 |podkiad gruntujacy kg | 0,300000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000100 0,00 0,00
Razem pozycja 216,99 0,00
Cena jednostkowa
20 Uporzadkowanie, schowanie w kpl. 0,00 1,00 0,00
d.1 |kalk. wiasna|rurkach RL pod warstwag
ocieplenia przewodow na
elewacjach
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow m2 0,00 3,00 0,00
d.1| 2612-01 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych
do scian - zlicowanie wnek na
elewacjach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1562600 |ptyty styropianowe 0,032 gr. 15 | m3 | 0,157500 0,00 0,00
cm
3*| 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 3,00 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow m2 0,00 199,12 0,00
d.1| 2612-01 [plytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych
do scian - styropian EPS 0,032
gr.15cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,329000 0,00 0,00
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
--Materiaty--
2* | 1562600 |ptyty styropianowe 0,032gr. 15 | m3 | 0,157500 0,00 0,00
cm
3*| 1554103 |[zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 199,12 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow m2 0,00 11,54 0,00
d.1| 2612-02 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy - styropian EPS 0,032
gr. 2cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,595000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1562600 |ptyty styropianowe 0,032 gr.2cm| m3 | 0,021000 0,00 0,00
3*| 1554103 ([zaprawa klejowa do styropianui | kg | 6,000000 0,00 0,00
siatki
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 |zuraw okienny m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 11,54 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow m2 0,00 6,33 0,00
d.1| 2613-01 |ptytami z welny mineralnej -
przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej 032 gr. 10cm do $cian
(pom.gospodarcze/mieszkanie)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,438000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2310499 |plyty z welny mineralnej twarde m2 | 1,050000 0,00 0,00
032 gr. 10cm
3*| 1554104 (zaprawa klejowa do wetny kg | 6,000000 0,00 0,00
mineralnej
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111  |zuraw okienny przenosny 0,15t [m-g| 0,018000 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,014200 0,00 0,00
Razem pozycja 6,33 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 0-23 (Ocieplenie scian budynkow szt 0,00 1232,70 0,00
d.1| 2612-04 |ptytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt
styropianowych i ptyt z wetny
mineralnej za pomocg dybli do
Scian z cegly
-7-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,064100 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 8990499 |dyble z zaslepka styropianowg i z| szt. | 1,040000 0,00 0,00
wetny mineralnej
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 0,000200 0,00 0,00
5* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,000200 0,00 0,00
Razem pozycja 1232,70 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkéw m2 0,00 205,45 0,00
d.1| 2612-06 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,611200 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
3* | 3900600 [siatka z wtokna szklanego m2 | 1,135000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g| 0,007000 0,00 0,00
6* 39000 [Srodek transportowy m-g [ 0,005200 0,00 0,00
Razem pozycja 205,45 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow m2 0,00 11,54 0,00
d.1| 2612-07 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,382000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
3*| 3900600 [siatka z wtokna szklanego m2 | 1,643000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 |zuraw okienny m-g | 0,007000 0,00 0,00
6* 39000 [srodek transportowy m-g | 0,005200 0,00 0,00
Razem pozycja 11,54 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 0-23 [Ocieplenie scian budynkow m 0,00 99,10 0,00
d.1| 2612-08 |ptytami styropianowymi - ochrona
naroznikow wypuktych
katownikiem z siatka
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,220000 0,00 0,00
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. :;o ds;t llos¢ Wartos¢
--Materiaty--
2* | 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg [ 0,900000 0,00 0,00
siatki
3*| 1220200 [kagtownik z siatkg 10x10cm m | 1,176000 0,00 0,00
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,000700 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000500 0,00 0,00
Razem pozycja 99,10 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR AT-31 [Montaz profili elewacyjnych m 0,00 37,70 0,00
d.1| 0706-01 |styropianowych - profile okienne -
drzwiowe na elewacji frontowe;j
(szer 15cm, gr. 2cm)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,242000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1566999 |profil elewacyjny prostokgtny m | 1,100000 0,00 0,00
15x2cm
3*| 1554100 |zaprawa klejowa kg | 0,540000 0,00 0,00
4* | 1489999 [masa szpachlowa dyspersyjna kg | 0,135000 0,00 0,00
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 35111 zuraw okienny m-g| 0,001500 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000800 0,00 0,00
Razem pozycja 37,70 0,00
Cena jednostkowa
30 [ KNR 0-33 [Montaz listwy do osciezy - m 0,00 73,72 0,00
d.1| 0123-05 |przyokienne listwy dylatacyjne
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,060000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 3904024 ([listwa dylatacyjna do osciezy m 1,000000 0,00 0,00
3*| 1554121 ([zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg | 0,400000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 zuraw okienny m-g| 0,000700 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000500 0,00 0,00
Razem pozycja 73,72 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z | m2 0,00 5,96 0,00
d.1| 0923-04 |zaprawy - spadki pod parapety
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,168100 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2380807 |zaprawa klejgca m3 | 0,028000 0,00 0,00
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 0,142700 0,00 0,00
-9-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
Razem pozycja 5,96 0,00
Cena jednostkowa
32 Wymiana skrzynki gazowej na szt 0,00 1,00 0,00
d.1 |kalk. wlasna|elewac;ji frontowej
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR 0-23 [Wyprawa elew. cienkowarstwowa| m2 0,00 196,82 0,00
d.1| 0933-02 |z silikonowych tynkow dekor.
analogia [wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome - tynk
barwiony w masie, baranek 2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,498600 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2350040 |silikonowy tynk dekoracyjny kg | 2,900000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g [ 0,006400 0,00 0,00
5% 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,009000 0,00 0,00
Razem pozycja 196,82 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa| m2 0,00 23,83 0,00
d.1| 0933-04 |z silikonowych tynkow dekor.
analogia [wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30
cm - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,598200 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2350040 |silikonowy tynk dekoracyjny kg | 2,900000 0,00 0,00
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 0,006400 0,00 0,00
5% 39000 [srodek transportowy m-g | 0,009000 0,00 0,00
Razem pozycja 23,83 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR 2-21 |Oktadziny z plytek klinkierowych | m2 0,00 11,11 0,00
d.1| 0609-01 |na sScianach (cokot na elewacji
frontowej i od podworka oraz
parapety na elewacji frontowej)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 2,344525 0,00 0,00
2,455 * 0,955
--Materiaty--
2* | 1840299 |ptytki klinkierowe m2 | 1,040000 0,00 0,00
3*| 2380899 |zaprawa cementowo-wapienna | m3 [ 0,023600 0,00 0,00
Razem pozycja 11,11 0,00
Cena jednostkowa
-10-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. :;o ds;t llos¢ Wartosé
36 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg 0,00 18,35 0,00
d.1| 1212-28 |olejna rur wodociggowych i
gazowych o srednicy do 50 mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1510100 |farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,013000 0,00 0,00
0golnego stosowania
3*| 1511599 [farba olejna do gruntowania dm3| 0,014000 0,00 0,00
ogolnego stosowania
4*| 1050199 |benzyna do lakierow dm3| 0,006000 0,00 0,00
5*| 3920099 (papier scierny w arkuszach szt | 0,200000 0,00 0,00
6* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 18,35 0,00
Cena jednostkowa
37 | KNR-W 4- [Montaz ptyty OSB na kotki m2 0,00 10,00 0,00
d.1 |01 0819-03 |rozporowe pod obrobki
analogia [ogniomuréw
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,490000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2650899 |ptyty OSB wodoodporne gr. m2 | 1,050000 0,00 0,00
22mm
3*| 1332000 [kotki rozporowe szt [ 8,000000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 10,00 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad | m2 0,00 23,31 0,00
d.1| 0506-02 |25cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,943700 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1212520 |Blacha stalowa ocynkowana kg | 5,550000 0,00 0,00
powlekana 0,60 mm
3* | 1200202 ([Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg | 0,029000 0,00 0,00
4* | 2380807 |[Zaprawa cementowa M 7 m3 | 0,001000 0,00 0,00
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,006900 0,00 0,00
Razem pozycja 23,31 0,00
Cena jednostkowa
39 [ KNR 2-02 [Rynny dachowe potokragte - m 0,00 33,27 0,00
d.1| 0508-03 |montaz uprzednio zdjetych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,649500 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1343099 |uchwyty do rynien dachowych szt | 2,000000 0,00 0,00
ocynkowane
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
-17-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartos¢
--Sprzet--
4* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,003100 0,00 0,00
5* 34000 |wyciag m-g| 0,001700 0,00 0,00
Razem pozycja 33,27 0,00
Cena jednostkowa
40 | KNR 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz | m 0,00 20,46 0,00
d.1| 0510-03 |uprzednio zdjetych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,835100 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1342999 |uchwyty do rur spustowych szt | 0,330000 0,00 0,00
ocynkowane
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,002800 0,00 0,00
Razem pozycja 20,46 0,00
Cena jednostkowa
41| KNR 2-02 |Kominki wentylacyjne i rury na m 0,00 3,00 0,00
d.1| 0511-03 [elewacjach - wymiana
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,834900 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1212520 [Blacha stalowa ocynkowana kg | 1,970000 0,00 0,00
powlekana 0,60 mm
3*| 1200202 ([Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg | 0,040000 0,00 0,00
4* | 1342999 |uchwyty do rur spustowych szt | 0,330000 0,00 0,00
ocynkowane
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,002700 0,00 0,00
Razem pozycja 3,00 0,00
Cena jednostkowa
42 Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.1 (pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40)
--Sprzet--
1* 48200 (|rusztowania ramowe elewacyjne [m-g| 1,000000 0,00 0,00
1 068,906776/(0,84*4)
Razem pozycja 0,00
Razem dziat: Ocieplenie elewacji styropianem EPS 032 gr. 15cm i wetng min. 032 gr.10cm 0,00
2 Ocieplenie przejscia bramnego od wewnatrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK) 0,00
gr. 10cm wraz z remontem klatki schodowej
43 Demontaz i montaz elementéw kpl. 0,00 1,00 0,00
d.2 |kalk. wlasna|znajdujacych sie na Scianach i
sufitach - skrzynki, puszki,
oswietlenie itp. (kpl. przejscie
bramne i klatka schodowa)
Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
44 [ KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi i okien folig| m2 0,00 19,83 0,00
d.2| 0103-02
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,120000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | AT26009 |[folia ochronna m2 | 1,100000 0,00 0,00
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 19,83 0,00
Cena jednostkowa
45 [ KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub m3 0,00 0,02 0,00
d.2 | 0304-01 |zamurowanie otworow w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
(przejscia rur gazowych przez
sciane)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 15,370000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1800199 |cegta budowlana petna szt [372,00000 0,00 0,00
0
3*| 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,061800 0,00 0,00
dodatkow
4* [ 1720200 |wapno suchogaszone t 0,034500 0,00 0,00
5* | 1602003 [piasek do zapraw m3 | 0,322000 0,00 0,00
6*| 3930000 |woda m3 | 0,152000 0,00 0,00
7*| 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
8* 43211 Betoniarka wolnospadowa m-g| 0,450000 0,00 0,00
elektryczna 150 dm3
9* 34000 |wyciag m-g | 2,110000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,02 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa m2 0,00 23,44 0,00
d.2| 0101-01 |podtoza - skucie spekanych,
luznych i zmurszatych tynkéw na
Scianach wewnetrznych (przyjeto
20% powierzchni $cian i sufitow)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,180000 0,00 0,00
Razem pozycja 23,44 0,00
Cena jednostkowa
47 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdéw zwyklych m2 0,00 23,44 0,00
d.2| 0711-02 |wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,290000 0,00 0,00
--Materiaty--
- 13-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartos¢
2*| 1701100 [cement portlandzki z dodatkami t 0,005200 0,00 0,00
25
3* | 2360000 [ciasto wapienne (wapno m3 | 0,004800 0,00 0,00
gaszone)
4*| 1602003 |piasek do zapraw m3 | 0,026600 0,00 0,00
5% 3930000 |woda m3 | 0,006700 0,00 0,00
6* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
7* 34000 |wyciag m-g | 0,050000 0,00 0,00
8* 43211 Betoniarka wolnospadowa m-g| 0,040000 0,00 0,00
elektryczna 150 dm3
Razem pozycja 23,44 0,00
Cena jednostkowa
48 Uporzadkowanie, schowanie w | kpl. 0,00 1,00 0,00
d.2 |kalk. wiasna|rurkach RL lub w bruzdach w
Scianie pod warstwg ocieplenia
luznych przewodow na scianach
wraz z zaslepieniem puszek
elektrycznych (przejscie bramne i
klatka schodowa)
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
49 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza | m2 0,00 117,22 0,00
d.2| 2611-01 |pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie (Sciany i
sufity)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,272000 0,00 0,00
Razem pozycja 117,22 0,00
Cena jednostkowa
50 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza | m2 0,00 117,22 0,00
d.2| 2611-02 |pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg (Sciany i sufity)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,066200 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1552327 |podkfad gruntujacy kg | 0,300000 0,00 0,00
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000100 0,00 0,00
Razem pozycja 117,22 0,00
Cena jednostkowa
51 | KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkow m2 0,00 24,93 0,00
d.2| 2612-01 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych
do Scian - styropian XPS 0,032
gr.10cm (Sciana przejscie
bramne/mieszkanie)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
-14-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
2* | 1562600 |ptyty styropianowe XPS 0,032 gr.| m3 | 0,105000 0,00 0,00
10 cm
3*| 1554103 [zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 24,93 0,00
Cena jednostkowa
52 | KNR 0-23 |Ocieplenie sufitow ptytami m2 0,00 19,64 0,00
d.2| 2612-01 |styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do sufitéw -
styropian XPS 0,035 gr.10cm
(sufit w przejsciu bramnym)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1562600 |ptyty styropianowe XPS 0,035 gr.| m3 | 0,105000 0,00 0,00
10 cm
3*| 1554103 |[zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,013500 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 19,64 0,00
Cena jednostkowa
53 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian i sufitow szt 0,00 178,28 0,00
d.2| 2612-04 |budynkéw ptytami
styropianowymi - przymocowanie
plyt styropianowych i plyt z wetny
mineralnej za pomocg dybli do
Scian i sufitow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,064100 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 8990499 |dyble z zaslepka styropianowg i z| szt. | 1,040000 0,00 0,00
weltny mineralnej
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 0,000200 0,00 0,00
5* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,000200 0,00 0,00
Razem pozycja 178,28 0,00
Cena jednostkowa
54 [ KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkow m2 0,00 44,57 0,00
d.2| 2612-06 |ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
Scianach i sufitach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,611200 0,00 0,00
-15-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
--Materiaty--
2* | 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg | 4,500000 0,00 0,00
siatki
3*| 3900600 [siatka z wtokna szklanego m2 | 1,135000 0,00 0,00
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,007000 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,005200 0,00 0,00
Razem pozycja 44,57 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow m 0,00 3,75 0,00
d.2| 2612-08 |ptytami styropianowymi - ochrona
naroznikow wypuktych
katownikiem z siatkg
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1554103 |zaprawa klejowa do styropianui | kg | 0,900000 0,00 0,00
siatki
3*| 1220200 (katownik z siatkg 10x10cm m 1,176000 0,00 0,00
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,000700 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000500 0,00 0,00
Razem pozycja 3,75 0,00
Cena jednostkowa
56 [ KNR-W 2- [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 0,00 87,91 0,00
d.2 | 02 2011-02 |wewnetrzne grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,243000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1740110 |gips budowlany szpachlowy kg | 3,270000 0,00 0,00
3*| 3930000 |woda m3 | 0,002130 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 46111  [Mieszarka do zapraw do 3 m3/h | m-g| 0,004000 0,00 0,00
6* 34000 |wyciag m-g [ 0,020000 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,003200 0,00 0,00
Razem pozycja 87,91 0,00
Cena jednostkowa
57 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych m 0,00 19,49 0,00
d.2 | 2609-08 |katownikiem aluminiowym
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554100 |zaprawa klejowa kg | 0,900000 0,00 0,00
- 16 -
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
3*| 1220200 [kgtownik aluminiowy 30x30mm m 1,176000 0,00 0,00
perforowany
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t |m-g| 0,000700 0,00 0,00
6* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,000500 0,00 0,00
Razem pozycja 19,49 0,00
Cena jednostkowa
58 [ KNR-W 2- [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 0,00 87,91 0,00
d.2 [ 02 2011-07 |wewnetrzne grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,159000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1740110 |gips budowlany szpachlowy kg | 2,100000 0,00 0,00
3*| 3930000 |woda m3 | 0,001370 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 46111  |Mieszarka do zapraw do 3 m3/h |m-g| 0,002000 0,00 0,00
6* 34000 |wyciag m-g | 0,014000 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,002000 0,00 0,00
Razem pozycja 87,91 0,00
Cena jednostkowa
59 | KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 0,00 29,31 0,00
d.2 | 02 2011-04 |wewnetrzne grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,273000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1740110 |gips budowlany szpachlowy kg | 3,360000 0,00 0,00
3*| 3930000 |woda m3 | 0,002180 0,00 0,00
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5*% 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h | m-g| 0,004000 0,00 0,00
6* 34000 |wyciag m-g [ 0,020000 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,003300 0,00 0,00
Razem pozycja 29,31 0,00
Cena jednostkowa
60 [ KNR-W 2- [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2 0,00 29,31 0,00
d.2 | 02 2011-08 |wewnetrzne grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach
- dodatek za pogrubienie 0 2 mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,170000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1740110 [gips budowlany szpachlowy kg | 2,180000 0,00 0,00
-17-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. :;o ds;t llos¢ Wartosé
3*| 3930000 |woda m3 | 0,001420 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 46111  [Mieszarka do zapraw do 3 m3/h | m-g| 0,002000 0,00 0,00
6* 34000 |wyciag m-g| 0,016000 0,00 0,00
7* 39000 [srodek transportowy m-g | 0,002100 0,00 0,00
Razem pozycja 29,31 0,00
Cena jednostkowa
61 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami m2 0,00 29,31 0,00
d.2 | 01 1204-01 |[emulsyjnymi tynkow
wewnetrznych sufitow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,127000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1502110 |farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3| 0,298000 0,00 0,00
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 29,31 0,00
Cena jednostkowa
62 [ KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami m2 0,00 43,96 0,00
d.2 | 01 1204-02 |[emulsyjnymi tynkow
wewnetrznych Scian
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,127000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1502110 |farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3| 0,286000 0,00 0,00
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 43,96 0,00
Cena jednostkowa
63 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami m2 0,00 43,96 0,00
d.2 | 01 1206-02 |olejnymi tynkdw wewnetrznych
Scian bez szpachlowania -
lamperia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,384000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1533199 |grunt pokostowy dm3| 0,180000 0,00 0,00
3*| 1510100 [farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,111000 0,00 0,00
0golnego stosowania
4*| 1530000 |rozcienczalnik do wyrobow dm3| 0,060000 0,00 0,00
lakierowych
5% 1511599 [farba olejna do gruntowania dm3| 0,149000 0,00 0,00
0golnego stosowania
6* | 1740110 [gips budowlany szpachlowy kg | 0,004000 0,00 0,00
7* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 43,96 0,00
Cena jednostkowa
64 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg m 0,00 12,00 0,00
d.2 | 1212-28 |olejng rur wodociggowych i
gazowych o srednicy do 50 mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,220000 0,00 0,00
- 18-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

10cm wraz z remontem klatki schodowej

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartos¢
--Materiaty--
2* | 1510100 |farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,013000 0,00 0,00
0golnego stosowania
3*| 1511599 ([farba olejna do gruntowania dm3| 0,014000 0,00 0,00
0golnego stosowania
4* [ 1050199 |benzyna do lakieréw dm3| 0,006000 0,00 0,00
5* | 3920099 [papier $cierny w arkuszach szt | 0,200000 0,00 0,00
6* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 12,00 0,00
Cena jednostkowa
65 | KNR-W 2- |Drzwiczki i kratki osadzone w szt. 0,00 4,00 0,00
d.2 [ 02 1215-03 |$cianach o powierzchni elementu
do 0.5 m2 (wymiana drzwiczek
rewizyjnych na Scianie w
przejsciu bramnym)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,900000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1369999 |wyroby stalowe rézne szt. [ 1,000000 0,00 0,00
3*| 2380824 (zaprawa cementowa M 12 m3 | 0,007000 0,00 0,00
4* [ 1511599 |farba olejna do gruntowania dm3| 0,040000 0,00 0,00
ogolnego stosowania
5*| 1510100 [farba olejna nawierzchniowa dm3| 0,037000 0,00 0,00
0golnego stosowania
6* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,005400 0,00 0,00
Razem pozycja 4,00 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych ptyt m3 0,00 0,10 0,00
d.2 | 01 0203-08 |stropowych z betonu
monolitycznego (uzupetnienie
posadzki betonowej, przyjeto
10% powierzchni wraz z
wyréwnaniem podtoza)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 6,400000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2370606 |Beton zwykly z kruszywa m3 | 1,020000 0,00 0,00
naturalnego B-20 (C16/20)
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 2,100000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,10 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Ocieplenie przejscia bramnego od wewnatrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK) gr. 0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
3 Ocieplenie stropu pod poddaszem welng mineralng 0,035 W/(mK) gr. 22cm 0,00
67 | KNR 4-04 [Rozebranie drewnianych podtég | m2 0,00 109,28 0,00
d.3 | 0405-01 |Slepych - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. |uniemozliwia dostep osobom
postronnym
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,136000 0,00 0,00
0,17*0,8
Razem pozycja 109,28 0,00
Cena jednostkowa
68 | KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw | m2 0,00 109,28 0,00
d.3 | 01 0440-01 |drewnianych - polepy (wybranie
polepy miedzy legaramina
wysokosci 10cm)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,200000 0,00 0,00
Razem pozycja 109,28 0,00
Cena jednostkowa
69 | KNR 4-01 |Dwustronne wzmocnienie m 0,00 10,00 0,00
d.3 | 0408-03 |drewnianych belek stropowych
(remont belek stropowych)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,840000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 3950001 |drewno okragte na stemple m3 | 0,025000 0,00 0,00
budowlane
3* | 2600104 [bale iglaste obrzynane gr. 50 mm| m3 | 0,004000 0,00 0,00
kIl
4* [ 2600619 |deskiiglaste obrzynane gr.25 mm| m3 | 0,004000 0,00 0,00
kIl
5% | 1341299 [klamry ciesielskie kg | 3,450000 0,00 0,00
6* | 1330400 |gwozdzie budowlane okragte kg | 0,200000 0,00 0,00
gote
7* | 2640102 [bale iglaste obrzynane nasycone | m3 | 0,031000 0,00 0,00
wymiarowe 50 mm kl.II
8* | 6804205 (sruby zgrubne z nakretkami M kg | 3,270000 0,00 0,00
16x180 mm
9* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 10,00 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne i m2 0,00 109,28 0,00
d.3| 0613-03 |przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej poziome ukfadane na
sucho - jedna warstwa wetna
mineralna 035 gr. 10 cm (miedzy
belkami stropowymi)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,090700 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2311407 |Ptyty z welny min.do m2 | 1,050000 0,00 0,00
izol.poddaszy - 035 gr. 10cm
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
-20-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
4* 34000 |wyciag m-g | 0,007700 0,00 0,00
5* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,008900 0,00 0,00
Razem pozycja 109,28 0,00
Cena jednostkowa
71| KNR 2-02 [Podwaliny o dtugosci ponad 2m, -| m3 0,00 1,68 0,00
d.3 | 0407-01 |przekrdj poprzeczny drewna do |drew
180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 12,370000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2641810 [Krawedziakiiglaste, wymiarowe, | m3 [ 1,060000 0,00 0,00
nasycone kl. Il
3*| 1412299 (Srodki impregnacyjne i kg | 0,570000 0,00 0,00
grzybobojcze
4* | 1343599 |Sruby,podktadki,nakretki kg | 8,920000 0,00 0,00
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 34000 |wyciag m-g | 0,910000 0,00 0,00
7* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,690000 0,00 0,00
Razem pozycja 1,68 0,00
Cena jednostkowa
72 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i m2 0,00 109,28 0,00
d.3| 0613-03 |przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej poziome ukfadane na
sucho - jedna warstwa wetna
mineralna 035 gr. 12 cm (miedzy
legarami)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,090700 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2311407 |Ptyty z wetny min.do m2 | 1,050000 0,00 0,00
izol.poddaszy - 035 gr. 12cm
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 |wyciag m-g | 0,007700 0,00 0,00
5* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,008900 0,00 0,00
Razem pozycja 109,28 0,00
Cena jednostkowa
73 | KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt OSB m2 0,00 109,28 0,00
d.3| 4007-03
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,250000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2660746 |Ptyta OSB gr. 22 mm o wymiarze | m2 | 1,100000 0,00 0,00
1250x2500mm
3*| 1332000 [gwozdzie budowlane okragte kg | 0,100000 0,00 0,00
gote
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 |wyciag m-g | 0,010000 0,00 0,00
6* 39000 [$rodek transportowy m-g | 0,010000 0,00 0,00
-27-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
Razem pozycja 109,28 0,00
Cena jednostkowa
74 Wymiana klapy wejsciowej na szt 0,00 1,00 0,00
d.3 |kalk. wiasna|strych na nowg systemowa
ocieplang
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Ocieplenie stropu pod poddaszem wetng mineralng 0,035 W/(mK) gr. 22cm 0,00
4 Wymiana stolarki drzwiowej 0,00
75| KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianejna | m2 0,00 6,23 0,00
d.4 | 0931-10 [Scianki aluminiowe z drzwiami i
naswietlem (brama wejsciowa z
instalacjg domofonowg)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 2,240000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1344499 |kotwy stalowe szt | 1,870000 0,00 0,00
3*| 1470999 |pianka poliuretanowa dm3| 0,190000 0,00 0,00
4* [ 0000000 |materiaty pomocnicze(od M2+ % 1,500000 0,00
M3)
5% 1317299 [brama wejsciowa z drzwiami m2 | 1,000000 0,00 0,00
aluminiowa, ocieplana, z
instalacjg domofonowg
--Sprzet--
6* 34000 |wyciag m-g | 0,040000 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 6,23 0,00
Cena jednostkowa
76 | KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianejna | m2 0,00 3,15 0,00
d.4 | 0931-08 [drzwi aluminiowe
jednoskrzydtowe z naswietlem
(drzwi zewnetrzne na podworko)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 3,600000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1344499 |kotwy stalowe szt | 4,760000 0,00 0,00
3*| 1470999 |pianka poliuretanowa dm3| 0,240000 0,00 0,00
4* [ 0000000 |materiaty pomocnicze(od M2+ % | 1,500000 0,00
M3)
5% 1319992 [drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 [ 1,000000 0,00 0,00
ocieplane
--Sprzet--
6 34000 |wyciag m-g [ 0,050000 0,00 0,00
7* 39000 [srodek transportowy m-g | 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 3,15 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana stolarki drzwiowej 0,00
_22-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartos¢
5 Remont opaski i nawierzchni na podwérku oraz wykonanie izolacji $cian 0,00
fundamentowych
77 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek | m2 0,00 65,24 0,00
d.5| 0815-02 |przystankowych i przejsc dla
pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,124900 0,00 0,00
Razem pozycja 65,24 0,00
Cena jednostkowa
78 | KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy 6x20 cmna | m 0,00 12,10 0,00
d.5| 0814-01 |podsypce piaskowej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,047500 0,00 0,00
Razem pozycja 12,10 0,00
Cena jednostkowa
79 | KNR-W 4- (Wykopy o $cianach pionowych o | m3 0,00 14,16 0,00
d.5 | 01 0104-03 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV przy odkrywaniu
odcinkami istniejgcych
fundamentow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 6,410000 0,00 0,00
Razem pozycja 14,16 0,00
Cena jednostkowa
80 | KNNR-W 3 [Izolacje pionowe Scian m2 0,00 28,32 0,00
d.5| 0207-01 [fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,067000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1560399 [Folia fundamentowa kubetkowa - | m2 | 1,100000 0,00 0,00
2,0 m x 20m
3* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 8,000000 0,00
Razem pozycja 28,32 0,00
Cena jednostkowa
81| KNKRB 1 |Zasypanie wykopéw m3 0,00 14,16 0,00
d.5| 0213-04 |[fundamentowych, rowow,
wykopow obiektowych w gruncie
kat. lll-IV z zageszczeniem
gruntu 20 cm ubijakami recznymi
(obsypanie folii kubetkowej
zwirem w geowtdkninie i
wydobytym gruntem)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,499500 0,00 0,00
Razem pozycja 14,16 0,00
Cena jednostkowa
82 | KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na m2 0,00 65,24 0,00
d.5| 0101-07 |catejszerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV
gtebokosci 20 cm
-23-




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,499600 0,00 0,00
--Sprzet--
2* 12311  [Walec wibracyjny samojezdny m-g| 0,008600 0,00 0,00
25t(1)
Razem pozycja 65,24 0,00
Cena jednostkowa
83 | KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta na m2 0,00 65,24 0,00
d.5| 0101-08 |calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. lll-IV -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,193200 0,00 0,00
0,0966 * 2
Razem pozycja 65,24 0,00
Cena jednostkowa
84 | KNR-W 2- |Studzienki sciekowe podwdrzowe| szt. 0,00 1,00 0,00
d.5 | 18 0524-04 |kamionkowe z rusztem o $r. 300
mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 5,910000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 5470622 [nadstawka betonowa sciekowa o | szt [ 1,000000 0,00 0,00
sr. 500mm I1=1,0m
3* | 5522010 [syfon kanalizacyjny kamionkowy | szt | 1,000000 0,00 0,00
sr. 200 mm poziomy
4* [ 6331001 |wpusty uliczne zeliwne $ciekowe | szt | 1,000000 0,00 0,00
typ ciezki 650x450 mm
5% | 5521199 [osadnik Sciekowy kamionkowy szt [ 1,000000 0,00 0,00
podworzowy
6* | 6831801 [sznur konopny smotowany kg | 1,600000 0,00 0,00
7*| 1701100 |cement portlandzki z dodatkami t 0,041000 0,00 0,00
25
8*| 1601899 |piasek do betonéw zwykly m3 | 0,130000 0,00 0,00
9* | 1600699 [ttuczen kamienny sortowany t 0,400000 0,00 0,00
10* [ 0000000 |materialty pomocnicze(od M) % | 2,500000 0,00
--Sprzet--
11* 39521 [Samochod skrzyniowy do5t(1)[m-g| 1,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
85| KNR 2-31 |Reczne profilowanie i m2 0,00 65,24 0,00
d.5| 0103-02 |zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
(wykonanie spadkow od budynku
do studzienki)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,186600 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 3930000 |woda m3 | 0,005000 0,00 0,00
Razem pozycja 65,24 0,00
24 -




Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

. . Naktady . Koszt 2 s
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. Cena jedn. jedn. llos¢ Warto$c¢
Cena jednostkowa
86 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa m2 0,00 65,24 0,00
d.5| 0114-05 [tamanego, tlucznia lub zwiru -
warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,033300 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1600614 |ttuczen kamienny niesortowany t 0,318200 0,00 0,00
3*| 3930000 |woda m3 | 0,015000 0,00 0,00
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % | 0,500000 0,00
--Sprzet--
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g | 0,002700 0,00 0,00
(100 KM)
6* 12111 [Walec statyczny samojezdny 4-6(m-g| 0,038700 0,00 0,00
t (1)
Razem pozycja 65,24 0,00
Cena jednostkowa
87 | KNR 2-31 |[Scieki z prefabrykatow m 0,00 7,40 0,00
d.5| 0606-01 |betonowych z kratkg o grubosci
15 cm na podsypce piaskowej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,333800 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2220700 |kanaly odwodnieniowe z kratkg | szt. | 1,000000 0,00 0,00
3*| 1601899 |piasek m3 | 0,043000 0,00 0,00
4* | 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,000500 0,00 0,00
dodatkow
5% 3930000 |woda m3 | 0,006000 0,00 0,00
6* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 0,500000 0,00
Razem pozycja 7,40 0,00
Cena jednostkowa
88 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie m3 0,00 0,05 0,00
d.5| 0218-01 [betonowe zewngetrzne i
wewnetrzne na gotowym podtozu
- reczne uktadanie betonu
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g (23,120000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2370699 [beton zwykly z kruszywa m3 | 1,020000 0,00 0,00
naturalnego
3*| 3950001 [drewno okragte na stemple m3 | 0,006000 0,00 0,00
budowlane
4* [ 2600699 |deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0,069000 0,00 0,00
kIl
5*| 1330400 [gwozdzie budowlane okragte kg | 1,000000 0,00 0,00
gote
6* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,080000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,05 0,00
Cena jednostkowa
_25.-
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. :;o ds;t llos¢ Wartosé
89 | KNR 2-02 [Posadzki z ptytek klinkierowych m2 0,00 0,62 0,00
d.5| 1103-05 |antyposlizgowych (oktadziny
stopnia betonowego przed
wejsciem)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,036300 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1840299 |ptytki klinkierowe antyposlizgowe | m2 | 1,025000 0,00 0,00
3*| 2380807 |zaprawa cementowa m. 12 m3 | 0,023700 0,00 0,00
4* [ 1411304 |kwas solny techniczny 5% kg | 0,300000 0,00 0,00
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 34000 |wyciag m-g | 0,077500 0,00 0,00
7* 39000 |$rodek transportowy m-g| 0,045400 0,00 0,00
Razem pozycja 0,62 0,00
Cena jednostkowa
90 | KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach | m 0,00 15,45 0,00
d.5| 0407-01 |20x6 cm na podsypce piaskowe;j
z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (opaska przy elewac;ji
frontowej)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,208400 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2220803 [|obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,020000 0,00 0,00
3*| 1601899 |piasek m3 | 0,004700 0,00 0,00
4*| 1700301 |cement portlandzki 35 bez t 0,000100 0,00 0,00
dodatkow
5% 3930000 |woda m3 | 0,000400 0,00 0,00
6* | 0000000 ([materialy pomocnicze(od M) % | 0,500000 0,00
Razem pozycja 15,45 0,00
Cena jednostkowa
91 | KNR 0-11 [Nawierzchnia z kostki betonowej | m2 0,00 6,05 0,00
d.5| 0322-04 ["POLBRUK" grubosci 60 mm na
podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,990100 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 2220999 |kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 1,025000 0,00 0,00
3*| 1601899 |piasek m3 | 0,070900 0,00 0,00
4* | 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,018900 0,00 0,00
dodatkow
5*| 3930000 |woda m3 | 0,027300 0,00 0,00
--Sprzet--
6* 12622  |ubijak spalinowy m-g| 0,053000 0,00 0,00
7* 75251 pita do ciecia ptytek m-g | 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 6,05 0,00
Cena jednostkowa
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartosé
92 | KNR 0-11 [Nawierzchnia z kostki betonowej | m2 0,00 59,19 0,00
d.5| 0320-04 |"POLBRUK" grubosci 60 mm na

podsypce piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,835500 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2220999 [kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 1,025000 0,00 0,00
3*| 1601899 [piasek m3 | 0,073000 0,00 0,00
4* | 3930000 |woda m3 | 0,022500 0,00 0,00
--Sprzet--
5* 12622  |ubijak spalinowy m-g | 0,053000 0,00 0,00
6* 75251 pita do ciecia ptytek m-g| 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 59,19 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont opaski i nawierzchni na podwoérku oraz wykonanie izolacji $cian fundamentowych 0,00
6 Roboty inne 0,00
93 | KNR 4-01 [Przemurowanie korony kominéw | m3 0,00 0,10 0,00
d.6 | 0310-01 |z cegiet klinkierowych o objetosci
w jednym miejscu do 0.5 m3
(komin na oficynie)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g (20,120000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* | 1800199 [cegta budowlana petna szt (392,00000 0,00 0,00
0
3*| 1700301 [cement portlandzki 35 bez t 0,045500 0,00 0,00
dodatkow
4* | 1602003 |piasek do zapraw m3 | 0,238000 0,00 0,00
5* | 2360000 [ciasto wapienne (wapno m3 | 0,038000 0,00 0,00
gaszone)
6*| 3930000 |woda m3 | 0,146000 0,00 0,00
7* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 1,500000 0,00
--Sprzet--
8* 43211 Betoniarka wolnospadowa m-g | 0,330000 0,00 0,00
elektryczna 150 dm3
9* 34000 |wyciag m-g | 3,250000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,10 0,00
Cena jednostkowa
94 | KNNR-W 2 [Malowanie tynkdw zewnetrznych | m2 0,00 6,40 0,00
d.6 | W1301-02 |gtadkich farba silikonowg wraz z
naprawg tynkéw (komin na
oficynie)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 0,206000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1525110 |[farba silikonowa kg | 0,375000 0,00 0,00
3* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % | 2,000000 0,00
Razem pozycja 6,40 0,00
Cena jednostkowa
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘(‘jy Cena jedn. }j<eodsnz.t llos¢ Wartosé
95 Wymiana istniejgcych opraw szt 0,00 5,00 0,00
d.6 |kalk. wlasna|oswietlenia wewnetrznego na
energooszczedne z czujnikiem
ruchu (wymiana opraw zarowych
na oprawy typu LED) na
czesciach wspolnych (przejscie
bramne, klatka schodowa)
Razem pozycja 5,00 0,00
Cena jednostkowa
96 Wykonanie instalacji szt 0,00 5,00 0,00
d.6 |kalk. wlasna|domofonowej w budynku -
okablowanie wraz z
urzadzeniami (brama wejsciowa,
4 mieszkania)
Razem pozycja 5,00 0,00
Cena jednostkowa
97 | KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 0,00 24,10 0,00
d.6| 0108-09 |spryzmowanego samochodami
0108-10 |skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 1,390000 0,00 0,00
--Sprzet--
2* 39521 [Samochod skrzyniowy do5t(1)[m-g| 0,720000 0,00 0,00
Razem pozycja 24,10 0,00
Cena jednostkowa
98 | KNR 4-01 [Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 0,00 24,10 0,00
d.6| 0108-10 |spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
--Sprzet--
1* 39521 |Samochdd skrzyniowy do5t(1)[m-g| 0,180000 0,00 0,00
0,02*9
Razem pozycja 24,10 0,00
Cena jednostkowa
99 Zajecie pasa chodnika 0,00 1,00 0,00
d.6
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty inne 0,00
Kosztorys razem 0,00
-28-
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	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
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	RMSO:robocizna
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	RMSO:podkład gruntujący
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
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	Pozycja:Uporządkowanie, schowanie w rurkach RL pod warstwą ocieplenia przewodów na elewacjach
	Pozycja razem: 
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	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr.15cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe 0,032 gr. 15 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 2cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe 0,032 gr. 2 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 032 gr. 10cm do ścian (pom.gospodarcze/mieszkanie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z wełny mineralnej twarde 032 gr. 10cm
	RMSO:zaprawa klejowa do wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
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	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową i z wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
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	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
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	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 10x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili elewacyjnych styropianowych - profile okienne - drzwiowe na elewacji frontowej (szer 15cm, gr. 2cm)
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	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
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	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy do ościeży - przyokienne listwy dylatacyjne
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa dylatacyjna do ościeży
	RMSO:zaprawa zbrojeniowa i klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana skrzynki gazowej na elewacji frontowej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach (cokół na elewacji frontowej i od podwórka oraz parapety na elewacji frontowej)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

2,455 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płytki klinkierowe
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,60 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 7
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe - montaż uprzednio zdjętych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe - montaż uprzednio zdjętych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kominki wentylacyjne i rury na elewacjach - wymiana
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,60 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

1 068,906776/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie przejścia bramnego od wewnątrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK)  gr. 10cm wraz z remontem klatki schodowej
	Pozycja:Demontaż i montaż elementów znajdujących się na ścianach i sufitach - skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. przejście bramne i klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia ochronna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (przejścia rur gazowych przez ścianę)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła budowlana pełna
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:wapno suchogaszone
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie spękanych, luźnych i zmurszałych tynków na ścianach wewnętrznych (przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uporządkowanie, schowanie w rurkach RL lub w bruzdach w ścianie pod warstwą ocieplenia luźnych przewodów na ścianach wraz z zaślepieniem puszek elektrycznych (przejście bramne i klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany i sufity)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (ściany i sufity)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:podkład gruntujący
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian XPS 0,032 gr.10cm (ściana przejście bramne/mieszkanie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe XPS 0,032 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie sufitów płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do sufitów - styropian XPS 0,035 gr.10cm (sufit w przejściu bramnym)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe XPS 0,035 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian i sufitów budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli do ścian i sufitów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową i z wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 10x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa
	RMSO:kątownik aluminiowy 30x30mm perforowany
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt pokostowy
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 (wymiana drzwiczek rewizyjnych na ścianie w przejściu bramnym)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wyroby stalowe różne
	RMSO:zaprawa cementowa M 12
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego (uzupełnienie posadzki betonowej, przyjęto 10% powierzchni wraz z wyrównaniem podłoża)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną  0,035 W/(mK) gr. 22cm
	Pozycja:Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,17 * 0,8
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy (wybranie polepy między legaramina wysokości 10cm)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (remont belek stropowych)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kl.II
	RMSO:śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane  na sucho - jedna warstwa wełna mineralna  035 gr. 10 cm (między belkami stropowymi)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 035 gr. 10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane  na sucho - jedna warstwa wełna mineralna  035 gr. 12 cm (między legarami)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 035 gr. 12cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ślepa podłoga z płyt OSB
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyta OSB gr. 22 mm o wymiarze 1250x2500mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klapy wejściowej na strych na nową systemową ocieplaną
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana stolarki drzwiowej
	Pozycja:Wymiana stolarki drewnianej na ścianki aluminiowe z drzwiami i naświetlem (brama wejściowa z instalacją domofonową)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:brama wejściowa z drzwiami aluminiowa, ocieplana, z instalacją domofonową
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem (drzwi zewnętrzne na podwórko)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:drzwi aluminiowe zewnętrzne ocieplane
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont opaski i nawierzchni na podwórku oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych
	Pozycja:Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia fundamentowa kubełkowa - 2,0 m x 20m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi (obsypanie folii kubełkowej żwirem w geowłókninie i wydobytym gruntem)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  2,5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0966 * 2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe z rusztem o śr. 300 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m
	RMSO:syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy
	RMSO:wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm
	RMSO:osadnik ściekowy kamionkowy podwórzowy
	RMSO:sznur konopny smołowany
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
	RMSO:piasek do betonów zwykły
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (wykonanie spadków od budynku do studzienki)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:woda
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego, tłucznia lub żwiru - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścieki z prefabrykatów betonowych z kratką o grubości 15 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kanały odwodnieniowe z kratką
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek klinkierowych antypoślizgowych (okładziny stopnia betonowego przed wejściem)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płytki klinkierowe antypoślizgowe
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12
	RMSO:kwas solny techniczny 5%
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy elewacji frontowej)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:obrzeża betonowe 20x6 cm
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty inne
	Pozycja:Przemurowanie korony kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (komin na oficynie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła budowlana pełna
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową wraz z naprawą tynków (komin na oficynie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba silikonowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne z czujnikiem ruchu (wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED) na częściach wspólnych (przejście bramne, klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie instalacji domofonowej w budynku - okablowanie wraz z urządzeniami (brama wejściowa, 4 mieszkania)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,02 * 9
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zajęcie pasa chodnika
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



