
KOSZTORYS OFERTOWY

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Nowy kod

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Branża  Ogólnobudowlana

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

KOSZTORYS: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

1 Ocieplenie elewacji styropianem EPS 032 gr. 15cm i wełną min. 032 gr.10cm 0,00

1
d.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne
o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do
15 m

m2 0,00 240,30 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600110 Bale iglaste obrzynane grubości
50-100 mm kl. II

m3 0,000090 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,045600 0,00 0,00

Razem pozycja 240,30 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne -
siatka dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 0,00 240,30 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3900701 siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,006200 0,00 0,00

Razem pozycja 240,30 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż
rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m 0,00 4,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,530000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1332000 kołki rozporowe szt 1,000000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,130000 0,00 0,00

Razem pozycja 4,00 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1 kalk. własna

Demontaż i montaż elementów
znajdujących się na elewacjach -
anteny, reklamy, skrzynki, puszki,
oświetlenie itp. (kpl. z całego
budynku)

kpl. 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

5
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi i okien folią m2 0,00 36,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT26009 folia ochronna m2 1,100000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 36,70 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z
blachy nadającej się do użytku

m 0,00 20,46 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,210000 0,00 0,00

Razem pozycja 20,46 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR-W 4-
01 0545-03

Rozebranie rynny z blachy
nadającej się do użytku

m 0,00 33,27 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,230000 0,00 0,00

Razem pozycja 33,27 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 0,00 7,78 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

Razem pozycja 7,78 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie luźnych i
zmurszałych tynków na elewacji
(przyjęto 100% powierzchni
ściany)

m2 0,00 205,45 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

Razem pozycja 205,45 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków na
ościeżach

m2 0,00 11,54 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

Razem pozycja 11,54 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1

KNR-W 4-
01 0308-02

Naprawienie uszkodzonych w
murze cegieł w ilości do 3 szt.

szt. 0,00 8,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,750000 0,00 0,00

--Materiały--
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 2,500000 0,00 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,001300 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,003000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

m-g 0,010000 0,00 0,00

7* 34000 wyciąg m-g 0,030000 0,00 0,00

Razem pozycja 8,00 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami
(okno piwniczne na elewacji
frontowej)

m3 0,00 0,04 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 15,370000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 372,00000
0

0,00 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,061800 0,00 0,00

4* 1720200 wapno suchogaszone t 0,034500 0,00 0,00

5* 1602003 piasek do zapraw m3 0,322000 0,00 0,00

6* 3930000 woda m3 0,152000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

8* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

m-g 0,450000 0,00 0,00

9* 34000 wyciąg m-g 2,110000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,04 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

ZKNR C-2
0601-02
analogia

Przygotowanie podłoża
ceglanego - naprawa pęknięć i
rys; wykonanie bruzd na kotwy
spiralne (po skuciu tynków
zinwentaryzować należy
rzeczywistą ilość pęknięć)

m 0,00 15,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,620000 0,00 0,00

Razem pozycja 15,00 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1

ZKNR C-2
0601-03
analogia

Przygotowanie podłoża
ceglanego - naprawa pęknięć i
rys; klamrowanie i wypełnienie
zaprawą do kotew spiralnych (po
skuciu tynków zinwentaryzować
należy rzeczywistą ilość pęknięć)

m 0,00 15,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,560000 0,00 0,00

--Materiały--
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 147HEN501
1

zaprawa do kotew spiralnych kg 1,000000 0,00 0,00

3* C200010 kotwy spiralne 8mm m 3,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 15,00 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów -
uzupełnienie ubytków spoin
(przyjęto 30% powierzchniścian)

m2 0,00 65,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,666 * 0,955

r-g 0,636030 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2380899 zaprawa cementowa m3 0,003200 0,00 0,00

Razem pozycja 65,10 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1

KNR 4-01
0614-05

Odgrzybianie desek lub płyt
przez dwukrotne powlekanie
powierzchni ponad 10 m2
preparatami solowymi metodą
smarowania (podbitka, końcówki
krokwi itp.)

m2 0,00 14,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,210000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1412299 środki impregnacyjne i
grzybobójcze

kg 0,050000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 14,70 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz. 2.2
9912-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą
olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - praca na wysokości 5-10 m
(podbitka, końcówki krokwi itp.)

m2 0,00 14,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,62 * 1,1

r-g 0,682000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1513000 szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0,075000 0,00 0,00

3* 3920099 papier ścierny w arkuszach szt 0,490000 0,00 0,00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0,081000 0,00 0,00

5* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,087000 0,00 0,00

6* 1050199 benzyna do lakierów dm3 0,038000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 14,70 0,00

Cena jednostkowa
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

18
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 0,00 216,99 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00

Razem pozycja 216,99 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją

m2 0,00 216,99 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,066200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1552327 podkład gruntujący kg 0,300000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,000100 0,00 0,00

Razem pozycja 216,99 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1 kalk. własna

Uporządkowanie, schowanie w
rurkach RL pod warstwą
ocieplenia przewodów na
elewacjach

kpl. 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych
do ścian - zlicowanie wnęk na
elewacjach

m2 0,00 3,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe 0,032 gr. 15
cm

m3 0,157500 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych
do ścian - styropian EPS 0,032
gr.15cm

m2 0,00 199,12 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 6 -



Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe 0,032 gr. 15
cm

m3 0,157500 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 199,12 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt styropianowych
do ościeży - styropian EPS 0,032
gr. 2cm

m2 0,00 11,54 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,595000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe 0,032 gr. 2 cm m3 0,021000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 6,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 11,54 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie płyt z wełny
mineralnej 032 gr. 10cm do ścian
(pom.gospodarcze/mieszkanie)

m2 0,00 6,33 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,438000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twarde
032 gr. 10cm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 6,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,018000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,014200 0,00 0,00

Razem pozycja 6,33 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt
styropianowych i płyt z wełny
mineralnej za pomocą dybli do
ścian z cegły

szt 0,00 1 232,70 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 7 -



Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 8990499 dyble z zaślepką styropianową i z
wełny mineralnej

szt. 1,040000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,000200 0,00 0,00

Razem pozycja 1 232,70 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2 0,00 205,45 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,135000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem pozycja 205,45 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2 0,00 11,54 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,382000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,643000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem pozycja 11,54 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych
kątownikiem z siatką

m 0,00 99,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 0,900000 0,00 0,00

3* 1220200 kątownik z siatką 10x10cm m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem pozycja 99,10 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1

KNR AT-31
0706-01

Montaż profili elewacyjnych
styropianowych - profile okienne -
drzwiowe na elewacji frontowej
(szer 15cm, gr. 2cm)

m 0,00 37,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,242000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1566999 profil elewacyjny prostokątny
15x2cm

m 1,100000 0,00 0,00

3* 1554100 zaprawa klejowa kg 0,540000 0,00 0,00

4* 1489999 masa szpachlowa dyspersyjna kg 0,135000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 35111 żuraw okienny m-g 0,001500 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,000800 0,00 0,00

Razem pozycja 37,70 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży -
przyokienne listwy dylatacyjne

m 0,00 73,72 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,060000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3904024 listwa dylatacyjna do ościeży m 1,000000 0,00 0,00

3* 1554121 zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 0,400000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem pozycja 73,72 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z
zaprawy - spadki pod parapety

m2 0,00 5,96 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,168100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2380807 zaprawa klejąca m3 0,028000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,142700 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 5,96 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1 kalk. własna

Wymiana skrzynki gazowej na
elewacji frontowej

szt 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa
z silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome - tynk
barwiony w masie, baranek 2mm

m2 0,00 196,82 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem pozycja 196,82 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1

KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa
z silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ościeża o szer. do 30
cm - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm

m2 0,00 23,83 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,598200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem pozycja 23,83 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1

KNR 2-21
0609-01

Okładziny z płytek klinkierowych
na ścianach (cokół na elewacji
frontowej i od podwórka oraz
parapety na elewacji frontowej)

m2 0,00 11,11 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
2,455 * 0,955

r-g 2,344525 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1840299 płytki klinkierowe m2 1,040000 0,00 0,00

3* 2380899 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,023600 0,00 0,00

Razem pozycja 11,11 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

36
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m 0,00 18,35 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0,013000 0,00 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,014000 0,00 0,00

4* 1050199 benzyna do lakierów dm3 0,006000 0,00 0,00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach szt 0,200000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 18,35 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1

KNR-W 4-
01 0819-03

analogia

Montaż płyty OSB na kołki
rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2 0,00 10,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2650899 płyty OSB wodoodporne gr.
22mm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 10,00 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad
25cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m2 0,00 23,31 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1212520 Blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,60 mm

kg 5,550000 0,00 0,00

3* 1200202 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0,029000 0,00 0,00

4* 2380807 Zaprawa cementowa  M 7 m3 0,001000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 39000 środek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem pozycja 23,31 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe -
montaż uprzednio zdjętych

m 0,00 33,27 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,649500 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1343099 uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane

szt 2,000000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,003100 0,00 0,00

5* 34000 wyciąg m-g 0,001700 0,00 0,00

Razem pozycja 33,27 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe - montaż
uprzednio zdjętych

m 0,00 20,46 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,835100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1342999 uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

szt 0,330000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,002800 0,00 0,00

Razem pozycja 20,46 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1

KNR 2-02
0511-03
analogia

Kominki wentylacyjne i rury na
elewacjach - wymiana

m 0,00 3,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,834900 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1212520 Blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,60 mm

kg 1,970000 0,00 0,00

3* 1200202 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0,040000 0,00 0,00

4* 1342999 uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

szt 0,330000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 39000 środek transportowy m-g 0,002700 0,00 0,00

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40)

0,00

--Sprzęt--

1* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne
1 068,906776/(0,84*4)

m-g 1,000000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Razem dział: Ocieplenie elewacji styropianem EPS 032 gr. 15cm i wełną min. 032 gr.10cm 0,00

2 Ocieplenie przejścia bramnego od wewnątrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK)
gr. 10cm wraz z remontem klatki schodowej

0,00

43
d.2 kalk. własna

Demontaż i montaż elementów
znajdujących się na ścianach i
sufitach - skrzynki, puszki,
oświetlenie itp. (kpl. przejście
bramne i klatka schodowa)

kpl. 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

44
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi i okien folią m2 0,00 19,83 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT26009 folia ochronna m2 1,100000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 19,83 0,00

Cena jednostkowa

45
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami
(przejścia rur gazowych przez
ścianę)

m3 0,00 0,02 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 15,370000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 372,00000
0

0,00 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,061800 0,00 0,00

4* 1720200 wapno suchogaszone t 0,034500 0,00 0,00

5* 1602003 piasek do zapraw m3 0,322000 0,00 0,00

6* 3930000 woda m3 0,152000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

8* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

m-g 0,450000 0,00 0,00

9* 34000 wyciąg m-g 2,110000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,02 0,00

Cena jednostkowa

46
d.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie spękanych,
luźnych i zmurszałych tynków na
ścianach wewnętrznych (przyjęto
20% powierzchni ścian i sufitów)

m2 0,00 23,44 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

Razem pozycja 23,44 0,00

Cena jednostkowa

47
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2 0,00 23,44 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,290000 0,00 0,00

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25

t 0,005200 0,00 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 0,004800 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,006700 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

7* 34000 wyciąg m-g 0,050000 0,00 0,00

8* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

m-g 0,040000 0,00 0,00

Razem pozycja 23,44 0,00

Cena jednostkowa

48
d.2 kalk. własna

Uporządkowanie, schowanie w
rurkach RL lub w bruzdach w
ścianie pod warstwą ocieplenia
luźnych przewodów na ścianach
wraz z zaślepieniem puszek
elektrycznych (przejście bramne i
klatka schodowa)

kpl. 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

49
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie (ściany i
sufity)

m2 0,00 117,22 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00

Razem pozycja 117,22 0,00

Cena jednostkowa

50
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją (ściany i sufity)

m2 0,00 117,22 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,066200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1552327 podkład gruntujący kg 0,300000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,000100 0,00 0,00

Razem pozycja 117,22 0,00

Cena jednostkowa

51
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych
do ścian - styropian XPS 0,032
gr.10cm (ściana przejście
bramne/mieszkanie)

m2 0,00 24,93 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 1562600 płyty styropianowe XPS 0,032 gr.
10 cm

m3 0,105000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 24,93 0,00

Cena jednostkowa

52
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie sufitów płytami
styropianowymi - przyklejenie płyt
styropianowych do sufitów -
styropian XPS 0,035 gr.10cm
(sufit w przejściu bramnym)

m2 0,00 19,64 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe XPS 0,035 gr.
10 cm

m3 0,105000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem pozycja 19,64 0,00

Cena jednostkowa

53
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian i sufitów
budynków płytami
styropianowymi - przymocowanie
płyt styropianowych i płyt z wełny
mineralnej za pomocą dybli do
ścian i sufitów

szt 0,00 178,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 8990499 dyble z zaślepką styropianową i z
wełny mineralnej

szt. 1,040000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,000200 0,00 0,00

Razem pozycja 178,28 0,00

Cena jednostkowa

54
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na
ścianach i sufitach

m2 0,00 44,57 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 4,500000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,135000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem pozycja 44,57 0,00

Cena jednostkowa

55
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych
kątownikiem z siatką

m 0,00 3,75 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do styropianu i
siatki

kg 0,900000 0,00 0,00

3* 1220200 kątownik z siatką 10x10cm m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem pozycja 3,75 0,00

Cena jednostkowa

56
d.2

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2 0,00 87,91 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,243000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 3,270000 0,00 0,00

3* 3930000 woda m3 0,002130 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,004000 0,00 0,00

6* 34000 wyciąg m-g 0,020000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,003200 0,00 0,00

Razem pozycja 87,91 0,00

Cena jednostkowa

57
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych
kątownikiem aluminiowym

m 0,00 19,49 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554100 zaprawa klejowa kg 0,900000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

3* 1220200 kątownik aluminiowy 30x30mm
perforowany

m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem pozycja 19,49 0,00

Cena jednostkowa

58
d.2

KNR-W 2-
02 2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach
- dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 0,00 87,91 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,159000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 2,100000 0,00 0,00

3* 3930000 woda m3 0,001370 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,002000 0,00 0,00

6* 34000 wyciąg m-g 0,014000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,002000 0,00 0,00

Razem pozycja 87,91 0,00

Cena jednostkowa

59
d.2

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku

m2 0,00 29,31 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,273000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 3,360000 0,00 0,00

3* 3930000 woda m3 0,002180 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,004000 0,00 0,00

6* 34000 wyciąg m-g 0,020000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,003300 0,00 0,00

Razem pozycja 29,31 0,00

Cena jednostkowa

60
d.2

KNR-W 2-
02 2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach
- dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 0,00 29,31 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,170000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 2,180000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

3* 3930000 woda m3 0,001420 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,002000 0,00 0,00

6* 34000 wyciąg m-g 0,016000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,002100 0,00 0,00

Razem pozycja 29,31 0,00

Cena jednostkowa

61
d.2

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi tynków
wewnętrznych sufitów

m2 0,00 29,31 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,127000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,298000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 29,31 0,00

Cena jednostkowa

62
d.2

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

m2 0,00 43,96 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,127000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 43,96 0,00

Cena jednostkowa

63
d.2

KNR-W 4-
01 1206-02

Dwukrotne malowanie farbami
olejnymi tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania -
lamperia

m2 0,00 43,96 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,384000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1533199 grunt pokostowy dm3 0,180000 0,00 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0,111000 0,00 0,00

4* 1530000 rozcieńczalnik do wyrobów
lakierowych

dm3 0,060000 0,00 0,00

5* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,149000 0,00 0,00

6* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,004000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 43,96 0,00

Cena jednostkowa

64
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m 0,00 12,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 18 -



Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0,013000 0,00 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,014000 0,00 0,00

4* 1050199 benzyna do lakierów dm3 0,006000 0,00 0,00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach szt 0,200000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 12,00 0,00

Cena jednostkowa

65
d.2

KNR-W 2-
02 1215-03

Drzwiczki i kratki osadzone w
ścianach o powierzchni elementu
do 0.5 m2 (wymiana drzwiczek
rewizyjnych na ścianie w
przejściu bramnym)

szt. 0,00 4,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,900000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1369999 wyroby stalowe różne szt. 1,000000 0,00 0,00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,007000 0,00 0,00

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,040000 0,00 0,00

5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0,037000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

7* 39000 środek transportowy m-g 0,005400 0,00 0,00

Razem pozycja 4,00 0,00

Cena jednostkowa

66
d.2

KNR-W 4-
01 0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt
stropowych z betonu
monolitycznego (uzupełnienie
posadzki betonowej, przyjęto
10% powierzchni wraz z
wyrównaniem podłoża)

m3 0,00 0,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 6,400000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2370606 Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-20 (C16/20)

m3 1,020000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 2,100000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,10 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Ocieplenie przejścia bramnego od wewnątrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK)  gr.
10cm wraz z remontem klatki schodowej

0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

3 Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną  0,035 W/(mK) gr. 22cm 0,00

67
d.3

KNR 4-04
0405-01
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg
ślepych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m2 0,00 109,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,17 * 0,8

r-g 0,136000 0,00 0,00

Razem pozycja 109,28 0,00

Cena jednostkowa

68
d.3

KNR-W 4-
01 0440-01

Rozebranie elementów stropów
drewnianych - polepy (wybranie
polepy między legaramina
wysokości 10cm)

m2 0,00 109,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00

Razem pozycja 109,28 0,00

Cena jednostkowa

69
d.3

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie
drewnianych belek stropowych
(remont belek stropowych)

m 0,00 10,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,840000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0,025000 0,00 0,00

3* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0,004000 0,00 0,00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

m3 0,004000 0,00 0,00

5* 1341299 klamry ciesielskie kg 3,450000 0,00 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 0,200000 0,00 0,00

7* 2640102 bale iglaste obrzynane nasycone
wymiarowe 50 mm kl.II

m3 0,031000 0,00 0,00

8* 6804205 śruby zgrubne z nakrętkami M
16x180 mm

kg 3,270000 0,00 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 10,00 0,00

Cena jednostkowa

70
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome układane  na
sucho - jedna warstwa wełna
mineralna  035 gr. 10 cm (między
belkami stropowymi)

m2 0,00 109,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,090700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2311407 Płyty z wełny min.do
izol.poddaszy - 035 gr. 10cm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 20 -



Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

4* 34000 wyciąg m-g 0,007700 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00

Razem pozycja 109,28 0,00

Cena jednostkowa

71
d.3

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, -
przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)

m3
drew

.

0,00 1,68 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 12,370000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2641810 Krawędziaki iglaste, wymiarowe,
nasycone kl. II

m3 1,060000 0,00 0,00

3* 1412299 środki impregnacyjne i
grzybobójcze

kg 0,570000 0,00 0,00

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,910000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,690000 0,00 0,00

Razem pozycja 1,68 0,00

Cena jednostkowa

72
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome układane  na
sucho - jedna warstwa wełna
mineralna  035 gr. 12 cm (między
legarami)

m2 0,00 109,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,090700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2311407 Płyty z wełny min.do
izol.poddaszy - 035 gr. 12cm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,007700 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00

Razem pozycja 109,28 0,00

Cena jednostkowa

73
d.3

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB m2 0,00 109,28 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,250000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2660746 Płyta OSB gr. 22 mm o wymiarze
1250x2500mm

m2 1,100000 0,00 0,00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 0,100000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

6* 39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 109,28 0,00

Cena jednostkowa

74
d.3 kalk. własna

Wymiana klapy wejściowej na
strych na nową systemową
ocieplaną

szt 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną  0,035 W/(mK) gr. 22cm 0,00

4 Wymiana stolarki drzwiowej 0,00

75
d.4

KNR 0-19
0931-10

Wymiana stolarki drewnianej na
ścianki aluminiowe z drzwiami i
naświetlem (brama wejściowa z
instalacją domofonową)

m2 0,00 6,23 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,240000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1344499 kotwy stalowe szt 1,870000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,190000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3)

% 1,500000 0,00

5* 1317299 brama wejściowa z drzwiami
aluminiowa, ocieplana, z
instalacją domofonową

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,00

Razem pozycja 6,23 0,00

Cena jednostkowa

76
d.4

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na
drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe z naświetlem
(drzwi zewnętrzne na podwórko)

m2 0,00 3,15 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,600000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1344499 kotwy stalowe szt 4,760000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,240000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3)

% 1,500000 0,00

5* 1319992 drzwi aluminiowe zewnętrzne
ocieplane

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,050000 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,00

Razem pozycja 3,15 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

5 Remont opaski i nawierzchni na podwórku oraz wykonanie izolacji ścian
fundamentowych

0,00

77
d.5

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 0,00 65,24 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,124900 0,00 0,00

Razem pozycja 65,24 0,00

Cena jednostkowa

78
d.5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na
podsypce piaskowej

m 0,00 12,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,047500 0,00 0,00

Razem pozycja 12,10 0,00

Cena jednostkowa

79
d.5

KNR-W 4-
01 0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o
głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. IV przy odkrywaniu
odcinkami istniejących
fundamentów

m3 0,00 14,16 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 6,410000 0,00 0,00

Razem pozycja 14,16 0,00

Cena jednostkowa

80
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 0,00 28,32 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,067000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1560399 Folia fundamentowa kubełkowa -
2,0 m x 20m

m2 1,100000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,000000 0,00

Razem pozycja 28,32 0,00

Cena jednostkowa

81
d.5

KNKRB 1
0213-04

Zasypanie wykopów
fundamentowych, rowów,
wykopów obiektowych w gruncie
kat. III-IV z zagęszczeniem
gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi
(obsypanie folii kubełkowej
żwirem w geowłókninie i
wydobytym gruntem)

m3 0,00 14,16 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,499500 0,00 0,00

Razem pozycja 14,16 0,00

Cena jednostkowa

82
d.5

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 20 cm

m2 0,00 65,24 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,499600 0,00 0,00

--Sprzęt--

2* 12311 Walec wibracyjny samojezdny
2,5 t (1)

m-g 0,008600 0,00 0,00

Razem pozycja 65,24 0,00

Cena jednostkowa

83
d.5

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2 0,00 65,24 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0966 * 2

r-g 0,193200 0,00 0,00

Razem pozycja 65,24 0,00

Cena jednostkowa

84
d.5

KNR-W 2-
18 0524-04

Studzienki ściekowe podwórzowe
kamionkowe z rusztem o śr. 300
mm

szt. 0,00 1,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 5,910000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 5470622 nadstawka betonowa ściekowa o
śr. 500mm l=1,0m

szt 1,000000 0,00 0,00

3* 5522010 syfon kanalizacyjny kamionkowy
śr. 200 mm poziomy

szt 1,000000 0,00 0,00

4* 6331001 wpusty uliczne żeliwne ściekowe
typ ciężki 650x450 mm

szt 1,000000 0,00 0,00

5* 5521199 osadnik ściekowy kamionkowy
podwórzowy

szt 1,000000 0,00 0,00

6* 6831801 sznur konopny smołowany kg 1,600000 0,00 0,00

7* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25

t 0,041000 0,00 0,00

8* 1601899 piasek do betonów zwykły m3 0,130000 0,00 0,00

9* 1600699 tłuczeń kamienny sortowany t 0,400000 0,00 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00

--Sprzęt--

11* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 1,040000 0,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

85
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV
(wykonanie spadków od budynku
do studzienki)

m2 0,00 65,24 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,186600 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3930000 woda m3 0,005000 0,00 0,00

Razem pozycja 65,24 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Cena jednostkowa

86
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa
łamanego, tłucznia lub żwiru -
warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2 0,00 65,24 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,033300 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318200 0,00 0,00

3* 3930000 woda m3 0,015000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

m-g 0,002700 0,00 0,00

6* 12111 Walec statyczny samojezdny  4-6
t (1)

m-g 0,038700 0,00 0,00

Razem pozycja 65,24 0,00

Cena jednostkowa

87
d.5

KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów
betonowych z kratką o grubości
15 cm na podsypce piaskowej

m 0,00 7,40 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,333800 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220700 kanały odwodnieniowe z kratką szt. 1,000000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,043000 0,00 0,00

4* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,000500 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,006000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

Razem pozycja 7,40 0,00

Cena jednostkowa

88
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie
betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu
- ręczne układanie betonu

m3 0,00 0,05 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 23,120000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego

m3 1,020000 0,00 0,00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0,006000 0,00 0,00

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III

m3 0,069000 0,00 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 1,000000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

7* 39000 środek transportowy m-g 0,080000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,05 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

89
d.5

KNR 2-02
1103-05

Posadzki z płytek klinkierowych
antypoślizgowych (okładziny
stopnia betonowego przed
wejściem)

m2 0,00 0,62 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,036300 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1840299 płytki klinkierowe antypoślizgowe m2 1,025000 0,00 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,023700 0,00 0,00

4* 1411304 kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,077500 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy m-g 0,045400 0,00 0,00

Razem pozycja 0,62 0,00

Cena jednostkowa

90
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach
20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową (opaska przy elewacji
frontowej)

m 0,00 15,45 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,208400 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1,020000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,004700 0,00 0,00

4* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,000100 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,000400 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

Razem pozycja 15,45 0,00

Cena jednostkowa

91
d.5

KNR 0-11
0322-04

Nawierzchnia z kostki betonowej
"POLBRUK" grubości 60 mm na
podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2 0,00 6,05 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,990100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1,025000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,070900 0,00 0,00

4* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,018900 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,027300 0,00 0,00

--Sprzęt--

6* 12622 ubijak spalinowy m-g 0,053000 0,00 0,00

7* 75251 piła do cięcia płytek m-g 0,030000 0,00 0,00

Razem pozycja 6,05 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

92
d.5

KNR 0-11
0320-04

Nawierzchnia z kostki betonowej
"POLBRUK" grubości 60 mm na
podsypce piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 0,00 59,19 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,835500 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220999 kostka betonowa "POLBRUK" m2 1,025000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,073000 0,00 0,00

4* 3930000 woda m3 0,022500 0,00 0,00

--Sprzęt--

5* 12622 ubijak spalinowy m-g 0,053000 0,00 0,00

6* 75251 piła do cięcia płytek m-g 0,030000 0,00 0,00

Razem pozycja 59,19 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont opaski i nawierzchni na podwórku oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych 0,00

6 Roboty inne 0,00

93
d.6

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie korony kominów
z cegieł klinkierowych o objętości
w jednym miejscu do 0.5 m3
(komin na oficynie)

m3 0,00 0,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 20,120000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 392,00000
0

0,00 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,045500 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,238000 0,00 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 0,038000 0,00 0,00

6* 3930000 woda m3 0,146000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

8* 43211 Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

m-g 0,330000 0,00 0,00

9* 34000 wyciąg m-g 3,250000 0,00 0,00

Razem pozycja 0,10 0,00

Cena jednostkowa

94
d.6

KNNR-W 2
W1301-02

Malowanie tynków zewnętrznych
gładkich farbą silikonową wraz z
naprawą tynków (komin na
oficynie)

m2 0,00 6,40 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,206000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1525110 farba silikonowa kg 0,375000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem pozycja 6,40 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Czaplinek ul. Sikorskiego 3

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

95
d.6 kalk. własna

Wymiana istniejących opraw
oświetlenia wewnętrznego na
energooszczędne z czujnikiem
ruchu (wymiana opraw żarowych
na oprawy typu LED) na
częściach wspólnych (przejście
bramne, klatka schodowa)

szt 0,00 5,00 0,00

Razem pozycja 5,00 0,00

Cena jednostkowa

96
d.6 kalk. własna

Wykonanie instalacji
domofonowej w budynku -
okablowanie wraz z
urządzeniami (brama wejściowa,
4 mieszkania)

szt 0,00 5,00 0,00

Razem pozycja 5,00 0,00

Cena jednostkowa

97
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie i utylizacja gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 1 km

m3 0,00 24,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,390000 0,00 0,00

--Sprzęt--

2* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0,720000 0,00 0,00

Razem pozycja 24,10 0,00

Cena jednostkowa

98
d.6

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie i utylizacja gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,00 24,10 0,00

--Sprzęt--

1* 39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,02 * 9

m-g 0,180000 0,00 0,00

Razem pozycja 24,10 0,00

Cena jednostkowa

99
d.6

Zajęcie pasa chodnika 0,00 1,00 0,00

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty inne 0,00

Kosztorys razem 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 2cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe 0,032 gr. 2 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 032 gr. 10cm do ścian (pom.gospodarcze/mieszkanie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z wełny mineralnej twarde 032 gr. 10cm
	RMSO:zaprawa klejowa do wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową i z wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 10x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili elewacyjnych styropianowych - profile okienne - drzwiowe na elewacji frontowej (szer 15cm, gr. 2cm)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:profil elewacyjny prostokątny 15x2cm
	RMSO:zaprawa klejowa
	RMSO:masa szpachlowa dyspersyjna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy do ościeży - przyokienne listwy dylatacyjne
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa dylatacyjna do ościeży
	RMSO:zaprawa zbrojeniowa i klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana skrzynki gazowej na elewacji frontowej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach (cokół na elewacji frontowej i od podwórka oraz parapety na elewacji frontowej)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
2,455 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płytki klinkierowe
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,60 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 7
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe - montaż uprzednio zdjętych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe - montaż uprzednio zdjętych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kominki wentylacyjne i rury na elewacjach - wymiana
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,60 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
1 068,906776/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie przejścia bramnego od wewnątrz styropianem XPS 0,032 i 0,035 W/(mK)  gr. 10cm wraz z remontem klatki schodowej
	Pozycja:Demontaż i montaż elementów znajdujących się na ścianach i sufitach - skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. przejście bramne i klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia ochronna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (przejścia rur gazowych przez ścianę)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła budowlana pełna
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:wapno suchogaszone
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie spękanych, luźnych i zmurszałych tynków na ścianach wewnętrznych (przyjęto 20% powierzchni ścian i sufitów)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uporządkowanie, schowanie w rurkach RL lub w bruzdach w ścianie pod warstwą ocieplenia luźnych przewodów na ścianach wraz z zaślepieniem puszek elektrycznych (przejście bramne i klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany i sufity)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (ściany i sufity)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:podkład gruntujący
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian XPS 0,032 gr.10cm (ściana przejście bramne/mieszkanie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe XPS 0,032 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie sufitów płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do sufitów - styropian XPS 0,035 gr.10cm (sufit w przejściu bramnym)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe XPS 0,035 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian i sufitów budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli do ścian i sufitów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową i z wełny mineralnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 10x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa
	RMSO:kątownik aluminiowy 30x30mm perforowany
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt pokostowy
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 (wymiana drzwiczek rewizyjnych na ścianie w przejściu bramnym)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wyroby stalowe różne
	RMSO:zaprawa cementowa M 12
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego (uzupełnienie posadzki betonowej, przyjęto 10% powierzchni wraz z wyrównaniem podłoża)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną  0,035 W/(mK) gr. 22cm
	Pozycja:Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
0,17 * 0,8
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy (wybranie polepy między legaramina wysokości 10cm)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (remont belek stropowych)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kl.II
	RMSO:śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane  na sucho - jedna warstwa wełna mineralna  035 gr. 10 cm (między belkami stropowymi)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 035 gr. 10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane  na sucho - jedna warstwa wełna mineralna  035 gr. 12 cm (między legarami)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 035 gr. 12cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ślepa podłoga z płyt OSB
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Płyta OSB gr. 22 mm o wymiarze 1250x2500mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klapy wejściowej na strych na nową systemową ocieplaną
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana stolarki drzwiowej
	Pozycja:Wymiana stolarki drewnianej na ścianki aluminiowe z drzwiami i naświetlem (brama wejściowa z instalacją domofonową)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:brama wejściowa z drzwiami aluminiowa, ocieplana, z instalacją domofonową
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem (drzwi zewnętrzne na podwórko)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:drzwi aluminiowe zewnętrzne ocieplane
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont opaski i nawierzchni na podwórku oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych
	Pozycja:Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia fundamentowa kubełkowa - 2,0 m x 20m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi (obsypanie folii kubełkowej żwirem w geowłókninie i wydobytym gruntem)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Walec wibracyjny samojezdny  2,5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
0,0966 * 2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe z rusztem o śr. 300 mm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m
	RMSO:syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy
	RMSO:wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm
	RMSO:osadnik ściekowy kamionkowy podwórzowy
	RMSO:sznur konopny smołowany
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
	RMSO:piasek do betonów zwykły
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (wykonanie spadków od budynku do studzienki)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:woda
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego, tłucznia lub żwiru - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścieki z prefabrykatów betonowych z kratką o grubości 15 cm na podsypce piaskowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kanały odwodnieniowe z kratką
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek klinkierowych antypoślizgowych (okładziny stopnia betonowego przed wejściem)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płytki klinkierowe antypoślizgowe
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12
	RMSO:kwas solny techniczny 5%
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy elewacji frontowej)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:obrzeża betonowe 20x6 cm
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty inne
	Pozycja:Przemurowanie korony kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (komin na oficynie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła budowlana pełna
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową wraz z naprawą tynków (komin na oficynie)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba silikonowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne z czujnikiem ruchu (wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED) na częściach wspólnych (przejście bramne, klatka schodowa)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie instalacji domofonowej w budynku - okablowanie wraz z urządzeniami (brama wejściowa, 4 mieszkania)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,02 * 9
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zajęcie pasa chodnika
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



