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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Informacje ogélne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Czaplinku przy ul. Mickiewicza 4.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont elewacji wraz z ociepleniem, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie
stropodachu wentylowanego, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang os$wietlenia
wewnetrznego w czesciach wspolnych budynku.

Zalozenia projektowe

W ramach remontu planowane jest wykonanie: remontu elewacji wraz z ociepleniem, ocieplenie stropu
piwnic, ocieplenie stropodachu wentylowanego wraz z robotami towarzyszacymi. Zaplanowana
termomodernizacja podyktowana jest wzgledami uzytkowymi — termomodernizacja przegrod zapewni
skuteczna ochrone przed opadami atmosferycznymi oraz poprawi komfort cieplny i obnizenie kosztow
ogrzewania w obiekcie, oraz poprawi estetyke Scian elewacji budynku.

Planowany remont nie naruszy obowiazujacych przepisow pozarowych i nie ostabi stanéw granicznych
elementow konstrukcyjnych budowli. Planowany remont elewacji nie oddziatuje szkodliwie na sasiednig
zabudowe i infrastrukture techniczng.

Podstawa opracowania

- zlecenie od Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej ,,Osiedle Wieszczow” przy ul.
Mickiewicza 5 w Czaplinku

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary wiasne z natury oraz zdjecia wykonane w listopadzie 2018 r.

- obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy

- wiedza techniczna i zasady sztuki budowlanej

- dokumentacje techniczne systemu ocieplen ETICS

- audyt energetyczny budynku wykonany przez firmg¢ Inpaco Roland Katuzniacki z lipca 2017 r.

Inwestor
Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa ,,Osiedle Wieszczow”, ul. Mickiewicza 5 w
Czaplinku

Lokalizacja obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany na Osiedlu Wieszczow w Czaplinku przy ulicy
Mickiewicza 4 na dziatce nr 19/27.

1.2 Projekt zagospodarowania terenu

1.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Bez zmian

Stan projektowany zagospodarowania terenu
Bez zmian

Bilans terenu
Dziatka nr 19/27 - 0,114 ha



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CZAPLINKU PRZY UL. MICKIEWICZA 4

112019r.

Powierzchnia zabudowy - 436 m?

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 4 w Czaplinku nie znajduje si¢ w strefie
Ochrony Konserwatorskiej oraz nie jest budynkiem zabytkowym chronionym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Czaplinek.

5. Wplyw czynnikéw zewnetrznych na dziatke
Bez zmian

6. Istniejace i przewidywane zagrozenia
Bez zmian

7. Warunki wynikajace z MPZP i sposéb ich spelnienia
Zakres 1 sposob zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest zgodny z warunkami
okreslonymi w MPZP

1.3. Opis i charakterystyka obiektu — stan istniejacy
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, trzyklatkowy, z pelnym podpiwniczeniem, zbudowany w
systemie uprzemystowionym/

Fundamenty — fawy zelbetowe, $ciany piwniczne z plyt Zelbetowych systemowych

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — Wymurowane z cegly ceramicznej kratowki gr. 38cm, ocieplone
styropianem gr. 6 cm $ciany podtuzne i4 cm Sciany szczytowe.

Sciany dziatowe — grubosci 6 i 12 cm
Stropy - stropy z ptyt kanalowych zelbetowych
Schody, klatka schodowa — schody o konstrukcji zelbetowej z barierkami metalowymi

Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany z plyt zelbetowych ulozonych na $ciankach azurowych,
stropodach ocieplony wetna mineralng gr. 6cm.

Pokrycie dachu — z papy termozgrzewalnej x2
Obrobki blacharskie, orynnowanie — z blachy stalowej ocynkowanej

Stolarka okienna i drzwiowa — typowa drewniana w piwnicach, pozostate okna z PCV, drzwi wejsciowe na
klatke schodowg aluminiowe nie ocieplone.

Wykoriczenie elewacji — $ciany otynkowane tynkiem cienkowarstwowym

Instalacje wewnetrzne — wodno-kanalizacyjne, energetyczne, c.0. i gazowe
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Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 436,2 m?

Kubatura budynku: 4003 m?

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 111

Wysokos$¢ budynku: 10,5 m

Termin realizacji remontu elewacji: 2019-2020 r.
Dziatka nr: 19/27, obreb Czaplinek 05

1.4. Projekt budowlany — rozwiazania projektowe
1. Zakres prac remontowych

Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego:

a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 W/(mK), gr. 10cm wraz z robotami
towarzyszacymi (ocieplenie na ocieplenie)
- docieplenie stropodachu wentylowanego welng granulowang 0,038 W/(mK) gr. 20cm metoda
wdmuchiwania
- ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng 0,034 W/(mK) gr. 11cm metodg natryskowg od
spodu

b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
- remont cokoldow i wiatrotapow

- remont balkonow

- wymiana obrobek blacharskich, orynnowania i parapetow na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej
gr. 0,55mm

- wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowe;j

- wymiana opraw o§wietleniowych

- modernizacja instalacji c.0. — wg odrebnego opracowania

2. Wyszczegoélnienie robot
Zalecenia ogdlne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego, a w

szczegodlnosci:

- nalezy stosowac wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwigksza ryzyko szkod;

- wszystkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta;

- wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich
producentoéw, w sposdb niepogarszajgcy ich parametrow technicznych.

5
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Wymagania techniczne dotyczace podlozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze
nie moze zawiera¢ materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczna z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gipsu z cementem).

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespelnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Zaktada si¢, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii
nadaja si¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnos$ci przygotowawczych, jednak wykonawca
robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podloza do prowadzenia prac.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogoélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia $cian zewngtrznych sa:
- préba odpornosci na $cieranie — otwartg dlonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia si¢ stopien
intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na poditozu
- proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode¢ siatki nacie¢ lub postugujac si¢ twardym i
ostrym rylcem, ocenia si¢ zwarto$¢ 1 nosno$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejagcych powtok
- proba zwilzania — postugujac si¢ szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla si¢ chlonnosé
podtoza
- test rownosci 1 gladkosci — postugujac si¢ tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla si¢ odchyltki §ciany od
plaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych)
- przyczepnos$¢ kleju do podtoza — sprawdza si¢, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie
kostek styropianu zgodnie z metodyka ETAG 004)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu.

W przypadku pojawienia si¢ w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w dokumentacji)
informacji dotyczacych stanu technicznego podloza zmiany w zakresie przygotowania owego podtoza nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu.

a) Termomodernizacja

Docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm wraz z robotami towarzyszacy i (ocieplenie

na ocieplenie)

Przygotowanie podloza:

- kurz, pyl, kredowanie — oczy$ci¢ za pomoca szczotkowanie i sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem (max. 200 bar6w) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza tluszcz — zmy¢ woda pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

- miejsca luzne, gluche, odspojone — sku¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania, ewentualnie zmy¢ woda
pod cis$nieniem (max. 200 bardéw) i pozostawi¢ do wyschnigcia

- nieréwnosci, defekty i1 ubytki — nieréwno$ci skué, ubytki wyréwna¢ zaprawa tynkarskg lub
wyréwnawcza, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschnigcia

- wykwity — oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
(wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)
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Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku
podtozy gladkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy odpowiedni $rodek
gruntujacy tworzacy tzw. Warstwe kontaktowa.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych:

Projektowane ocieplenie bedzie montowane na ocieplenie istniejace w zwigzku z tym, nalezy
bezwzglegdnie wykona¢ oceng podloza na przyczepno$¢ istniejacego systemu ociepleniowego. Przed
przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy znalez¢ miejsca zaklejonych otworéw wentylacyjnych w gornej czesci
$cian szczytowych i odtworzy¢ je.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych zapraw klejacych. Zaprawe klejaca nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych
w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia plyt izolacji termicznej mozna takze uzywaé klejow
poliuretanowych, o ile sa one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow
poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metoda obwodowo — punktowa. Jest to najpopularniejsza
metoda (zwana tez potocznie metodg ,,ramki i plackow”) stosowana w przypadku nierownos$ci podtoza do 10mm.
Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podloza
(przy wigkszych nieréwnos$ciach stosuje si¢ zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdluz jej
krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w $rodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazdg plyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podioza i lekko przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewiazaniem na narozach ,,na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15c¢m). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezagco przy pomocy poziomicy réwnos$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugiecie.

Krawegdzie plyt dociska si¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy
wypeli¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, nalezy usunaé¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowac¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania si¢ wypelniania szczelin
mig¢dzy ptytami zaprawa lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potéwek, zachowujac ich przewiazanie (wskazanie to nie
dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie phyt
wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow
ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko§¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi phyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw elewacji lub wystajacych z niej statych elementow.

Plyte termoizolacyjna na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie
ptyt termoizolacyjnych zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej plaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o
zuzyciu materialow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow. Nalezy zachowywac zasady BHP oraz postgpowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W czesci cokotowej na krawedziach styropianu zamontowac listwe okapnikowa z siatka, styropian od
dotu wykonczy¢ tynkiem jak pozostale Sciany.
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Montaz tacznikéw mechanicznych:

Projektuje si¢ mocowanie plyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ otwor montazowy w $cianie poprzez plytg izolacyjna, a nastepnie, systemowym frezem, zaglgbienie w
izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpien
mocujacy. W ostatnim kroku zagtebiony tacznik zaslepia si¢ systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu
izolacyjnego. Laczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wkrgcanym, glebokosé zakotwienia w $cianie wg
zalecen producenta. System ocieplenie na ocieplenie, ilo$é tacznikéw mechanicznych przyjmuje si¢ 6szt./m® —
patrz rysunki graficzne detale.

Ofcieza okien i drzwi

Oscieza sg ocieplone, nalezy wyczy$ci¢ tynki i zagruntowa. Na krawedziach okien zamontowaé
katowniki z siatka, na catych o$ciezach wykona¢ zbrojenie siatka z wtokna szklanego 1 wykonczy¢ tynkiem
silikonowym jak elewacje.

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrobki naroznikoéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu,
katowniki metalowe z siatka zbrojaca, w dolnej czes$¢ ocieplenia przy cokole zastosowaé katowniki z siatka i
okapnikiem.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprgzeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworow, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z wtokna szklanego o wymiarach
minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworow muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikéw mechanicznych warstwe
zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju
(bez lacznikow) warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczes$niej po uplywie 72 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja
roOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,zebata” o wielkosci zebow 6-10 mm), tworzac warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojgca i zatapia ja przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materialu klejagcego. Taki
uktad tworzy warstwe zbrojona. Jej grubos¢, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okres$lang przez producenta
systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktadac na zaklad o szeroko$ci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na naciecie
naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegolnych przypadkach
(np. konieczno$¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie
podwojnej warstwy siatki zbrojacej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewne¢trzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojona nanie$¢ technika malarska podktad
tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektorych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi
wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu wyrobow.

Projektuje si¢ silikonowa mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm — jest to
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest Zywica lub emulsja silikonowa
(krzemoorganiczna), ewentualnie za zgoda Inwestora mozna wykonac¢ tynk silikonowy malowany farbami
silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.
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Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naklada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej i po
wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesnigj
jednak niz po 48 godzinach.

Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng granulowang 0,038 gr. 20cm metodg wdmuchiwania

Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachu nalezy odtworzy¢ otwory wentylacyjne na $cianach
szczytowych, zostaly one zakryte styropianem przy wczes$niejszym ocieplaniu budynku, oraz wykonanie otworu
montazowego w potaci dachu. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed i po ociepleniu, uszczelni¢ kominy
oraz sprawdzi¢ 1 naprawi¢ wentylacje w przestrzeni migdzystropowej. Projektuje si¢ po 6 otwordw
wentylacyjnych na kazdej $cianie szczytowej oraz 2 otwory montazowe na dachu. Docieplenie stropodachu
nalezy wykona¢ metoda wdmuchiwania granulatu na sucho. Granulat nalezy utozy¢ rowna warstwa bez przerw i
ubytkéw (granulat nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych). Otwory wentylacyjne zaslepi¢ cegla dziurawka
25x12cm ustawiong w pionie, zlicowang ze $ciang. Otwory montazowe na dachu zakry¢ blachg gr. 3-4mm i
zabezpieczyC¢ papa termozgrzewalng x2.

Ocieplenie stropu nad piwnicami welng mineralng 0,034 gr. 11cm metodq natryskowq od spodu

Projektuje si¢ ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng metoda natryskows. Przed wykonaniem
izolacji termicznej nalezy zdemontowaé, a po ociepleniu zamontowaé instalacje elektryczna prowadzona po
suficie wraz z oprawami oswietleniowymi, przesung¢ instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne oraz inne
instalacje kolidujace z wykonywanym ociepleniem, zabezpieczy¢ mienie lokatorow oraz wyczys$ci¢ i
zagruntowac strop.

b) Roboty remontowe

Wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych

Drewniane okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe uchylne z PCV, U=1,3W/mK. Drzwi na klatkach
schodowych wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane dwuskrzydiowe U=1,3W/mK w kolorze RAL8O017.
Wymiana drzwi i okien z obrobka obsadzenia.

Remont cokolow i wiatrotapow

Luzne i zmurszate tynki na cokole i wiatrotapach nalezy skué¢, powstate ubytki nalezy wyczysci¢ i
uzupetni¢ tynkiem cem-wap. Caty cokét i wiatrotapy wyczysci¢ i zagruntowaé, wykonaé zbrojenie z siatki z
wlokna szklanego 1 wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie.

Obrobki blacharskie zadaszen wiatrotapéw nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe z blachy ocynkowane;j
powlekanej gr. 0,55mm, istniejgce pokrycie zreperowac i utozy¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej x1.

Remont balkonow

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ oraz zdemontowac obrobki blacharskie. Powierzchnie balkonéw oczyscic¢
1 zagruntowa¢. Wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy wyrdéwnujacej, zamontowac obrobki blacharskie
aluminiowe systemowe, ponownie zagruntowa¢ i wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z zaprawy
uszczelniajacej. Wykonczenie z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Na styku plyta balkonowa — Sciana
Wykona¢ dylatacje z taSmy uszczelniajacej, wypeliacza silikonowego i sznura dylatacyjnego wg projektu
graficznego detal.

Krawedzie oraz spody balkondéw nalezy wyczysci¢, uzupetnic¢ ubytki betonu, wykonczenie wykonac jak
na cokole z siatkg z wiokna szklanego x1 oraz z zamontowaniem listwy okapnikowej. Wykonczy¢ tynkiem
silikonowym barwionym w masie wg projektu graficznego.
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Wymiana obrobek blacharskich, orynnowania i parapetow

Uszkodzone i pordzewiate, rury spustowe i obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe z zastosowaniem
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Projektuje si¢ rynny @¥150mm oraz rury spustowe @120mm. Rury
spustowe zeliwne nalezy odkopa¢ i wymieni¢ na nowe z wyczystka z zastosowaniem przesuni¢cia na grubos¢
ocieplenia.

Obrobki blacharskie muszag by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajagcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi.

Po wymianie obrobek blacharskich dachowych nalezy naklei¢ dodatkowy pas z papy termozgrzewalne;j
na calej dtugosci wzdhluz $ciany szczytowej.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o
innej rozszerzalno$ci wykonuje si¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych,

w sposob podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta systemu).

Wymiana zwodoéw pionowych instalacji odgromowej
Istniejacy przewdd — pionowy instalacji odgromowej na elewacji od strony balkonéw nalezy

zdemontowaé. Zamontowa¢ nowe zwody pionowe — przewod okragly ocynkowany @8mm, dodatkowy przewod
odgromowy wykona¢ na elewacji od strony klatek schodowych. Przewody pionowe schowaé pod warstwa
ocieplenia w rurach sztywnych typu RL, zlacze pomiarowo kontrolne umiesci¢ w skrzynce w warstwie
ocieplenia. Uziomy wykona¢ z bednarki 20x4mm. Po podigczeniu wszystkich elementéw instalacji odgromowej
nalezy wykona¢ pomiary ciagtosci i rezystencji uziemienia.

Wymiana opraw oswietleniowych
Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw o$wietlenia wewngtrznego na energooszczedne — wymiana

opraw zarowych na oprawy typu LED na czgéciach wspolnych budynku (klatki schodowe, piwnice). Wymiana
oswietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrodlami $wiatta i wszystkimi niezbgdnymi elementami
mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy, przygotowanie podtoza do zamontowania
oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewoddw, wyposazenie oprawy w
zrodta $wiatla i sprawdzenie przed zamontowaniem. Zamontowanie oprawy. Regulacje czutosci sensora, czasu
podtrzymania o$wietlenia i progu o$wietlenia zewnetrznego. Oprawy nalezy zainstalowaé zgodnie z instrukcjami
producenta. Montaz bezposrednio na suficie lub $cianie.

Oprawa — wymagania: zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy),
regulacja czutosci sensora mikrofalowego, regulacja czasu podtrzymania o$wietlenia min 10 sek., maks. 12 min.,
regulacja progu o$wietlenia zewnetrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kat dzialania czujnika 360°,
oprawa okragla koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego.

Zrédlo $wiatta — wymagania: zarowka LED E27, napiecie (V) 230, moc (W) - 9 W, strumien $wietlny
790-990 Im, trzonek E27, zywotno$¢ (h) min. 20000 h, temperatura barwowa (K) 2700-4000K, kat $wiecenia
min. 200°, efektywnos¢ energetyczna A+.

Modernizacja instalacji c.o.
Wg odrebnego opracowania.
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3. Kolorystyka elewacji
Projektowane kolory tynku dobrano z palety barw NCS. Elewacje z tyku silikonowego barwionego w masie.
- kolor gtowny — S 1002-Y50R
- pasy poziome — S 4040-Y20R
- pasy pionowe — 5010-Y50R
- cokél i wiatrotapy - 5010-Y50R
OScieza okienne w kolorze elewacji.
Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
w kolorze RAL 8025.

4. Orzeczenie techniczne
Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych i nie ostabi stanow granicznych
elementéow konstrukcyjnych budowli. Planowany remont elewacji nie oddziatuje szkodliwie na sasiednia
zabudowe i infrastrukture techniczna.
Przedstawione propozycje technologiczne majg charakter wstgpnych zatozen i powinny zosta¢ zweryfikowane po
uzyskaniu dostepu do remontowanych elementdw z pozycji rusztowan. Zaproponowana technologia zapewnia
odpowiedni efekt plastyczny elewacji budynku, a wykonane zabiegi zapewnig trwato$¢ prac remontowych.
Kazdy z produktow posiada wtasng Instrukcje Techniczna.
Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania si¢ z instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw i
przestrzegania zawartych w nich zalecen.

5. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac
Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i1 stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producentow materiatéw budowlanych.
Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i w
oparciu o karty techniczne materialdow. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci odnowienia remontowanych
elementow budynku jest dobre wykonanie i wzajemna zgodno$¢ poszczego6lnych materiatléw sktadowych pod
wzgledem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jako$ciowych materiatdow, czesto
zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentow. Bezwzglednie nalezy
przestrzegac reziméw technologicznych zalecanych w kartach technicznych produktu . W przypadku zaistnienia
dodatkowych robot a nie mozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej, projektant nie ponosi z tego tytutlu odpowiedzialnosci. Rozliczenie prac
dodatkowych lezy w gestii inwestora.
Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne w projekcie pod warunkiem ze uzyskaja aprobate Inwestora i
Projektanta. Przyjety w projekcie system naprawczy elewacji spelnia warunki techniczne pod wzgledem
bezpieczenstwa p.poz., a materialy uzyte przy remoncie posiadajg odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i
karty techniczne. Remont nie be¢dzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko. Wykonawca na etapie wstepnym
inwestycji przedstawi Inwestorowi projekt montazu i kotwienia rusztowan a takze wszelkie certyfikaty i atesty na
wbudowane rusztowania.
Catos¢ prac powinna odbywac¢ si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane §wiadectwa i certyfikaty.

6. Klauzula publikacji
Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celow okreslonych w umowie. Projekt zostat
opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora i wg audytu energetycznego. Autorzy
projektu nie ponosza odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wilasciciela
obiektu. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody a takze za
roboty dodatkowe nieprzewidziane a wynikte w trakcie realizacji inwestycji.

Projektowat:
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1.5. Informacja BiOZ

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACIJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
w Czaplinku przy ul. Mickiewicza 4

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003 poz.1126).

* Prawo budowlane i obowigzujace PN

NAZWA OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES OBIEKTU: ul. Mickiewicza 4, 78-550 Czaplinek
INWESTOR: Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa ,,Osiedle Wieszczow”

ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek

JEDN. EWID.: 320301 _4
DZIALKA NR : 19/27, obr. Czaplinek 05
OPRACOWAL.: Biuro Projektowe MARBUD Andrzej Marek

ul. Okulickiego 5, 78-520 Ztocieniec
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126).
* Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES T KOLEJNOSC PRAC REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego:
a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm wraz z robotami
towarzyszacymi
- docieplenie stropodachu wentylowanego welng granulowang 0,038 gr. 20cm metoda
wdmuchiwania
- ocieplenie stropu nad piwnicami welng mineralng 0,034 gr. 11cm metoda natryskowa od
spodu
b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
- remont cokotow 1 wiatrotapow
- remont balkonéw
- wymiana obrdbek blacharskich, orynnowania i parapetdow na nowe z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55mm
- wymiana zwodoéw pionowych instalacji odgromowej
- wymiana opraw oswietleniowych
- modernizacja instalacji c.0. — wg odrgbnego opracowania
Szczegotowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zalaczong mapa na dziatce znajduje si¢ obiekt budowlany, na ktérym beda
prowadzone prace remontowe.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania dziatki nie maja wptywu na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot
budowlanych:

- demontaz i montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- remont i ocieplenie §cian zewnetrznych

- montaz i rozbiorka rusztowan

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powoduja powazne zagrozenia
wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegdlnie:
- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji

13
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- przy wykonywaniu robdt elewacyjnych budynkow z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i
demontazu rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory réznych przedmiotéw , narzedzi
I materiatéw budowlanych

Prowadzenie robot na wysoko$ciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w
sprawie sposobu oraz technologii wykonywania robot budowlanych, a takze srodkow bezpieczenstwa
jakie nalezy zachowac podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktore powinno przebiegaé w
formie teoretycznego i1 praktycznego instruktazu nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:
- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- zasady 1 przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Sprzet, maszyny i1 urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatéw budowlanych oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.
Dla kierowania 1 bezpiecznego prowadzenia robot zaleca si¢ staty pobyt kierownika na budowie. W tym
celu nalezy na placu budowy zamontowa¢ kontener socjalny i biuro kierownika budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Strefa szczegdlnego zagrozenia — brak.

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel

wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych —

zapewnia wykonawca prac.

Wykonawca prac jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sa one niezbgdne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofa.

Podstawe do pojecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione

osoby i instytucje.

8. KLAUZULA PUBLIKACIJI | WYKORZYSTANIA

— Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umowa.

— Projekt i kosztorys zostat w oparciu o uzgodnienia zaproponowane przez Inwestora i wg audytu
energetycznego.

— Opracowujacy projekt, kosztorys i informacj¢ BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskal od wtasciciela obiektu.

— Cato$¢ robdt musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki budowlanej i
przepisow BHP.

— Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktore posiadajg atest budowlany
i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem “B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

Opracowat:
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