Termomodernizacia budynku mieszkalnego wiglorodzinnego przy ul. Zeromskieqo 5 w Czaplinku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zeromskiego 5 w Czaplinku”.
Zamawiajgcym jest Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa ,Osiedle Wieszczow”,
ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne wykonania i odbioru robot,
wspoélne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna
budynkéw wielorodzinnych przy ulicach Mickiewicza, Staszica i Zeromskiego wchodzgcych w sktad

Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej ,,Osiedle Wieszczow™.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w skifad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegoélnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkow
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli (piwnice)
- Wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody, kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
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1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesSciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robo6t budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Spotdzielnie Mieszkaniowag
Lokatorsko-Wiasnosciowg ,Osiedle Wieszczéw”, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
0 wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania e materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatébw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wyszczegdblnienie Robét.

Zalecenia 0golne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego,

a w szczegolnosci:

- nalezy stosowaé wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzgcych
z réznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza
ryzyko szkéd;

- wszystkie materiaty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi
inaczej);

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone plaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawic¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta;

- wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentéw, w sposob niepogarszajacy ich parametréw technicznych.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).

5



Termomodernizacia budynku mieszkalnego wiglorodzinnego przy ul. Zeromskieqo 5 w Czaplinku

Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni
i krawedzi. W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac.

Zakfada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii
nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynno$ci przygotowawczych, jednak
wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegodlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej podtoza.

Metody oceny podtoza
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych

systemoOw ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

- préba odpornosci na Scieranie — otwartg dtonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie
stopien intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nodnosSC podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok

- préba zwilzania — postugujgc sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okredla sie
chtonnos¢ podtoza

- test réwnosci i gtadkosci — postugujgc sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla sie odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownuje otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)

- przyczepnosc¢ kleju do podioza — sprawdza sie, wykonujac testy metodg pull-off lub mechaniczne
(zrywanie kostek styropianu zgodnie z metodykg ETAG 004)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

W przypadku pojawienia sie¢ w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w
dokumentaciji) informacji dotyczgcych stanu technicznego poditoza zmiany w zakresie przygotowania
owego podtoza nalezy uzgodnié z autorem projektu.

a) Termomodernizacja
Docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm Sciany podfuzne, gr. 12cm

Sciany poprzeczne (szczytowe), oScieza okienne i drzwiowe gr. 3cm wraz z robotami

towarzyszacy i (ocieplenie na ocieplenie)

Przygotowanie podtoza:

- kurz, pyt, kredowanie — oczy$ci¢ za pomocg szczotkowanie i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza tluszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skuc€ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia

- nierownosci, defekty i ubytki — nieréwnosci skué, ubytki wyréwnaé zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem (wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podioza
W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.



Termomodernizacia budynku mieszkalnego wiglorodzinnego przy ul. Zeromskieqo 5 w Czaplinku

W przypadku poditozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowac, zgodnie z zaleceniami
systemodawcy odpowiedni srodek gruntujgcy tworzacy tzw. Warstwe kontaktows.

Montaz listwy cokotowe;j:

Przed montazem listwy cokotowe] (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz
oznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura (UWAGA. Projektuje sie cokdt nizszy niz jest
aktualnie — patrz rys. graficzne detale). Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montazowy tgcznik mechaniczny nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu,
doktadnie wypoziomowaé i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci Scian wyréwnuje sie przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. Pomiedzy fgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-
3mm. W przypadku nieregularnych ksztalttdw budynku mozna stosowacC specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Na naroznikach budynku listwe cokotowg nalezy docigé¢, zwykle pod kagtem
45°. Dostepne sg rowniez specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz
na naroznikach.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Projektowane ocieplenie bedzie montowane na ocieplenie istniejgce w zwigzku z tym, nalezy
bezwzglednie wykona¢ ocene podtoza na przyczepnosc istniejgcego systemu ociepleniowego. Przed
przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy znalez¢ miejsca zaklejonych otworéw wentylacyjnych w
gornej czesci Scian szczytowych przez ktére bedzie wdmuchiwane ocieplenie stropodachu.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejacg nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen
producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej
mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej
danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo — punktowg. Jest to
najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackéw”) stosowana w przypadku
nieréwnosci podtoza do 10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilo§¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nierownos$ci podfoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nierownosciach stosuje sie
zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5-
centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozyé 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas ocieplenia nalezy utozy¢ na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o
duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy rownosé¢ kolejnych warstw. Brzeg
ptyty musi byC catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej
ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z
zastosowaniem plyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich
wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami zaprawa lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowaé przesuniecie stykow pityt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
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Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewaciji lub wystajgcych z niej statych elementow.

Plyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposob, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywa¢ zasady BHP oraz postepowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz tgcznikow mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ otwdér montazowy w $cianie poprzez plyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym
frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym
wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujacy. W ostatnim kroku zagtebiony tgcznik za$lepia sie systemowg
zaslepkag z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
wkrecanym, gteboko$¢é zakotwienia w $cianie wg zalecen producenta. System ocieplenie na
ocieplenie, ilo$¢ tgcznikdw mechanicznych przyjmuje sie 8szt./m? — patrz rysunki graficzne detale.

Oscieza okien i drzwi

Projektuje sie ocieplenie osciezy styropianem gr. 3cm po uprzednim skuciu tynkéw. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oéciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Pozostawienie
powierzchni osciezy otwordw bez docieplenia, moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien
i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworow okiennych, wokot oscieznicy.

Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu, kgtowniki metalowe z siatkg zbrojaca.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordéw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojone;j.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikdw mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uplywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez tgcznikdw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin
od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta podanych w kartach
technicznych wyrobdow.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza
sie jg rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zeboéw 6-10 mm), tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia jg przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubosé, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z
okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejacej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej
krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki
wzmochionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong naniesé technikg malarskg
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektorych systemach zgodnie z ich specyfikacjami
technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.
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Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu
wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarskg, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
— jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym skladnikiem wigzacym jest zywica lub
emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgoda Inwestora mozna wykonac tynk
silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej
i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie),
nie wczeéniej jednak niz po 48 godzinach.

Docieplenie stropodachu wentylowanego weing granulowang 0,038 gr. 18cm metoda
wdmuchiwania

Przed przystgpieniem do ocieplenia stropodachu nalezy odtworzyé otwory wentylacyjne na
Scianach szczytowych, zostaty one zakryte styropianem przy wczesniejszym ocieplaniu budynku, oraz
wykonanie otworu montazowego w potaci dachu. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed i po
ociepleniu, uszczelni¢ kominy oraz sprawdzi¢ i naprawi¢ wentylacje w przestrzeni migedzystropowe;.
Projektuje sie po 6 otworéw wentylacyjnych na kazdej Scianie szczytowej oraz 2 otwory montazowe na
dachu. Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ metodg wdmuchiwania granulatu na sucho. Granulat
nalezy utozy¢ réwng warstwg bez przerw i ubytkédw (granulat nie moze zatyka¢ otwordw
wentylacyjnych). Otwory wentylacyjne zaslepi¢ cegtg dziurawkg 25x12cm ustawiong w pionie,
zlicowang ze $ciang. Otwory montazowe na dachu zakry¢ blachg gr. 3-4mm i zabezpieczy¢ papa
termozgrzewalng x2.

Ocieplenie stropu nad piwnicami weina mineraing 0,034 gr. 11cm metoda natryskowa od spodu
Projektuje sie ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng metodg natryskowg. Przed

wykonaniem izolacji termicznej nalezy zdemontowac¢, a po ociepleniu zamontowa¢ instalacje
elektryczna prowadzong po suficie wraz z oprawami o$wietleniowymi, przesung¢ instalacje i
urzgdzenia telekomunikacyjne oraz inne instalacje kolidujgce z wykonywanym ociepleniem,
zabezpieczy¢ mienie lokatorow oraz wyczyscic i zagruntowacé strop.

b) Roboty remontowe

Wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
Drewniane okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe uchylne z PCV, U=1,3W/mK. Drzwi na

klatkach schodowych wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane dwuskrzydtowe U=1,3W/mK w kolorze
RALB8017. Wymiana drzwi i okien z obrébkg obsadzenia.

Remont cokotéw i wiatrotapéw
Luzne i zmurszate tynki na cokole i wiatrotapach nalezy skuc, powstate ubytki nalezy

wyczyscié i uzupetni¢ tynkiem cem-wap. Caly cokdt i wiatrotapy wyczysci¢ i zagruntowac, wykonac
cementowg obrzutke wstepng poprawiajgcg przyczepnosc i ujednolicajgcg tynkowane podtoze, na
ktérej wykonac tynk cem-wap. ze zbrojeniem z siatki z wtdkna szklanego x2 malowany farbami
silikonowymi wg projektu graficznego.

Obrébki blacharskie zadaszen wiatrotapéw nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, istniejgce pokrycie zreperowac i utozy¢ nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej x1.

Remont balkonéw

Istniejgce posadzki nalezy skué oraz zdemontowaé obrébki blacharskie. Powierzchnie
balkonéw oczysci¢ i zagruntowa¢. Wykonaé warstwe spadkowg z zaprawy wyréwnujgcej, zamontowac
obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, ponownie zagruntowac i wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg z zaprawy uszczelniajgcej. Wykonczenie z ptytek ceramicznych na
zaprawie klejowej. Na styku ptyta balkonowa — $ciana Wykonac¢ dylatacje z tasmy uszczelniajgcej,
wypetniacza silikonowego i sznura dylatacyjnego wg projektu graficznego detal. Krawedzie oraz spody
balkonéw nalezy wyczys$cic¢, uzupetni¢ ubytki betonu, wykonczenie wykona¢ jak na cokole z tynku
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cem-wap z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego x1 oraz z zamontowaniem listwy okapnikowe;.
Balkony pomalowac farbg silikonowg wg projektu graficznego.
Barierki balkonéw wyczyscié i pomalowaé dwukrotnie farbg chlorokauczukowa.

Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i parapetéow
Uszkodzone i pordzewiate, rury spustowe i obrébki blacharskie wymieni¢ na nowe

z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Projektuje sie rynny @150mm oraz
rury spustowe @120mm. Rury spustowe zeliwne nalezy odkopa¢ i wymieni¢ na nowe z wyczystkg
z zastosowaniem przesunigcia na grubos¢ ocieplenia.

Obrobki  blacharskie muszg byé zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Po wymianie obrébek blacharskich dachowych nalezy naklei¢ dodatkowy pas z papy
termozgrzewalnej na catej dlugosci wzdtuz $ciany szczytowej.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdéw lub
tasm uszczelniajgcych, w sposéb podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczegotdéw
podanych przez producenta systemu).

Wymiana zwoddéw pionowych instalacji odgromowej
Istniejgcy przewdd pionowy instalacji odgromowej na elewacji od strony balkonéw nalezy

zdemontowaé. Zamontowaé nowe zwody pionowe — przewdd okragty ocynkowany @8mm, dodatkowy
przewod odgromowy wykonac¢ na elewacji od strony klatek schodowych. Przewody pionowe schowac
pod warstwg ocieplenia w rurach sztywnych typu RL, zlgcze pomiarowo kontrolne umiesci¢ w
skrzynce w warstwie ocieplenia. Uziomy wykonaé z bednarki 20x4mm. Po podtgczeniu wszystkich
elementow instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiary ciggtosci i rezystencji uziemienia.

Wymiana opraw oswietleniowych

Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne — wymiana
opraw zarowych na oprawy typu LED na cze$ciach wspdélnych budynku (klatki schodowe, piwnice).
Wymiana os$wietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrodtami sSwiatta i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i
zarobienie koncéw przewoddw, wyposazenie oprawy w zrodia Swiatta i sprawdzenie przed
zamontowaniem. Zamontowanie oprawy. Regulacje czutosci sensora, czasu podtrzymania oswietlenia
i progu oswietlenia zewnetrznego. Oprawy nalezy zainstalowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Wymagane:

Montaz bezposrednio na suficie lub Scianie.

Oprawa:

Zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz,

czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy),

regulacja czutosci sensora mikrofalowego,

regulacja czasu podtrzymania oswietlenia min 10 sek., maks. 12 min.,

regulacja progu oswietlenia zewnetrznego 3-2000 lux,

rodzaj gwintu E27 szt. 1,

kat dziatania czujnika 360°,

oprawa okragta koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego

Zrédta $wiatta:

zarowek LED E27,

Napiecie (V) 230,

Moc (W) -9 W,

Strumien swietiny 790-990 Im,

Trzonek E27,

10



Termomodernizacia budynku mieszkalnego wiglorodzinnego przy ul. Zeromskieqo 5 w Czaplinku

zywotnosé (h) min. 20000 h,
Temperatura barwowa (K) 2700-4000K,
Kat $wiecenia min. 200°,

Efektywnos¢ energetyczna A+

Modernizacja instalacji c.o.
Wg odrebnego opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdblng opisujgca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatbw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja
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Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Zz dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okreslié zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej fgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatoZzeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

15



Termomodernizacia budynku mieszkalnego wiglorodzinnego przy ul. Zeromskieqo 5 w Czaplinku

b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowa,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét,
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Kosztorysowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbioér czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjag
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg pfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838,
z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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